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2. Rje$enje o imenovanju glavnog projektanta imenovanog po investitoru |
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3. RjeSenje o ovlastenosti imenovanog glavnog projektanta
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4. Zapisnik o primopredaji iskoléene nulte linije na terenu
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6. Isprava o zastiti od pozara prema posebnom propisu
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7. 1zjava o uskladenosti
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8. Prorac¢un mehanicke otpornosti i stabilnosti gradevine

SALIX PLAN d.o.0. - Calogoviceva 11, 10010 Zagreb - Trgovacki sud u Zagrebu: MBS 080685798, OIB 29283762475
Temeljni kapital 820.000,00 kn - Direktor: Domagoj Troha - IBAN HR6723400091110450658 kod Privredne banke Zagreb
tel: +385 1 7890 990 - web: www.salix-plan.hr - e-mail: info@salix-plan.hr


http://www.salix-plan.hr/
mailto:info@salix-plan.hr

Investitor: QPCINA MALI BUKOVEC
Gradevina: Sumska cesta: ,,Put u Krizanciji“
Faza: Glavni projekt

ol :
Sallxp an Broj projekta  SP 3/2017

SALIX PLAN d.o.0. za gospodarenje sumama, usluge
i savjetovanje u Sumarstvu i drvnoj industriji

9. Tehnicki opis trase Sumske ceste
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10. Kopija katastarskog plana s ucrtanom gradevinom, M 1:5760
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11. Polozajni nacrt, M 1:15000
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12. Detaljan polozajni nacrt, M 1:1000

SALIX PLAN d.o.0. - Calogoviceva 11, 10010 Zagreb - Trgovacki sud u Zagrebu: MBS 080685798, OIB 29283762475
Temeljni kapital 820.000,00 kn - Direktor: Domagoj Troha - IBAN HR6723400091110450658 kod Privredne banke Zagreb
tel: +385 1 7890 990 - web: www.salix-plan.hr - e-mail: info@salix-plan.hr


http://www.salix-plan.hr/
mailto:info@salix-plan.hr

Investitor: QPCINA MALI BUKOVEC
Gradevina: Sumska cesta: ,,Put u Krizanciji“
Faza: Glavni projekt

ol :
Sallxp an Broj projekta  SP 3/2017

SALIX PLAN d.o.0. za gospodarenje sumama, usluge
i savjetovanje u Sumarstvu i drvnoj industriji

13. Elaborat iskol¢enja
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14. Podaci o horizontalnim i vertikalnim krivinama
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15. Podaci o uzduznom i popre¢nim presjecima
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16. Crtani uzduzni presjek, M 1:1000/100
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17. Normalni popreéni presjeci, M 1:50
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18. Detaljni nacrti objekata
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19. Crtani poprecni presjeci, M 1:200
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20. Iskaz koli¢ina
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21. Dijagram raspodjele zemljanih masa, M 1:1000 / 200
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22. Predmjer radova — dokaznica mjera
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23. Procjena troskova izgradnje
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REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U ZAGREBU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS:
080685798
OIB:
29283762475
TVRTKA:
6 SALIX PLAN d.o.o. za gospodarenje Sumama, usluge i
savjetovanje
1 SALIX PLAN d.o.o.
SJEDISTE/ADRESA:

6 Zagreb (Grad Zagreb)
Calogoviceva 11

PRAVNI OBLIK:
1 drustvo s ogranigenom odgovornosdéu

PREDMET POSLOVANJA:

il - gospodarenje Sumama

1 e gt - gospodarenje lovistem i divljacdi

e - strucni poslovi zastite okoli3a

1 - kupnja 1 prodaja robe

1 - obavljanje trgovackog posredovanja na domaéem i
inozemnom trzidtu

1. — zastupanje inozemnih tvrtki

1 .= - istraZivanje trZista i ispitivanje javnog
mnijenja

1T & - savjetovanje u vezli s poslovanjem 1
upravljanjem

Ty B - promidzba (reklama 1 propaganda)

il 4 - tiskanje casopisa i drugih periodiénih
¢asopisa, knjiga i bro3ura, glazbenih djela i
glazbenih rukopisa, karata 1 atlasa, plakata,
igrac¢ih karata, reklamnih kataloga, prospekata
i drugih tiskanih oglasa, djelovodnika, albuma,
dnevnika, kalendara, poslovnih obrazaca i
drugih tiskanih trgovackih stvari, papirne robe
za osobne potrebe i1 drugih tiskanih stvari

1l - pruzZanje usluga informacijskog druStva

6 * - Proizvodnja, stavljanje na trZidte ili uvoz j/
Sumskog reprodukcijskog materijala J

6 = ~ Proizvodnja, stavljanje na trZziste ili uvoz /f
bozi¢nih drvaca P\g;»

G, = & - Izrada parcelacijskih 1 drugih geodet sk
elaborata katastra zemljista

6 * - Izrada parcelacijskih i drugih geo
elaborata katastra nekretnina /

6 = Lzrada pa“CGIApljSklh i druglh ge gétskﬂh

D004, 2016-05-1L1L 08:0Ll:39
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PREDMET POSLOVANJA:
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katastarskih Cestica katastra zemljista u
katastarske Cestice katastra nekretnina
Izrada elaborata katastra vodova i struéne
geodetske poslove za potrebe pruZanja
geodetskih usluga

Tehnicko vodenje katastra vodova

Izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe
izrade dokumenata i1 akata prostornog uredenja
Izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe
projektiranja

Izrada geodetskih elaborata stanja gradevina
prije rekonstrukcije

Izrada geodetskog projekta

Iskollenije gradevina i izradu elaborata
iskolcenja gradevine

Izrada geodetskog situacijskog nacrta izgradene
gradevine

- Geodetsko pracenje gradevine u gradnji 1 izrada

elaborata geodetskog pradéenja

Pracenje pomaka gradevine u njezinom odrZavaniju
1 izrada elaborata geodetskog pracenja
Geodetski poslovi koji se obavljanju u okviru
urbane komasacije

[zrada projekta komasacije poljoprivrednog
zemljista 1 geodetski poslovi koji se obavljaju
u okviru komasacije poljoprivrednog zemljista
Izrada posebnih geodetskih podloga za zasStiéena
i &tiéena podrudja

Prijevoz za vlastite potrebe

Organiziranje kongresa, savjetovanja, tecajeva,
seminara, promocija, radionica, izloZbi,
kongresa, konferencija, prezentacija i sli&nih
manifestacija

Izrada ekonomskih elaborata, programa 1 analiza
iz podrudja gospodarstva vezanih za strukturne
fondove Europske unije

Gospodarsko koristenje prirodnih dobara
OdrZavanje javnih povr$ina

OdrZavanje nerazvrstanih cesta

Usluge skladisStenja

Poslovanije nekretninama

Racunalne i srodne djelatnosti ¢f/
Poljoprivredna djelatnost ya
Ekolodka proizvodnja, prerada, distribucija, /
uvoz 1 izvoz ekoloSkih proizvoda

proizvoda _
Stru¢ni poslovi u podrudju savjetoda
dijelatnosti u poljoprivredi, ruralngmiy
ribarstvu te unapredeniju gospodarenﬂ§3u
i Sumskim zemljidtima éumoposjednik%'
Zdravstvena zastita bilja
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REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U ZAGRERU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PREDMET POSLOVANJA:

9

O W

O W W W

* - Proizvodnja, prerada, unodenje iz treéih
zemalja 1li distribucija odredenog bilja,
biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta

® - Poslovi suzbijanja &tetnih organizama ili

unistavanja bilja, biljnih proizvoda i drugih
nadziranih predmeta za koje su naredene mjere
unidtenja

- Promet gnojivima i1 poboljgivacima tla

Poslovi gradenja 1 rekonstrukcije javnih cesta

- Projektiranje i1 gradenje gradevina te strudni

nadzor gradenja

~ Strucni poslovi prostornog uredenja

- Poslovi odrZavanja javnih cesta

Ostali poslovi upravljanja javnim cestama

- Usluge vezane uz poslove kreditiranja:

prikupljanje podataka, izrada analiza i davanije
informacija o reditnoj sposobnosti pravnih i
fizickih osoba koje samostalno obavljaju
djelatnost

- Posredovanje pri sklapanju poslova na nov&anom

trZzistu

- Savjetovanje pravnih osoba glede strukture

kapitala, poslovne strategije i sli¢nih pitanja
te pruzanje usluga koje se odnose na poslovna
spajanja i stjecanje dionica i poslovnih udjela
u drugim drudtvima

* o ¥
1

* ok ¥ o
!

OSNIVACI/ELANOVI DRUSTVA:

8

Milan Cindrié, QIB: 18402963671
Zagreb, Milovana Kovalevica 7
= &lan drustva

ja3)

Zdenko Bogovié, OIB: 35249589094
Zagreb, Svetofimunska cesta 86
- ¢lan drudtva

Bruno Alexander Gantenbrink, OIB: 96028465157
Njemacka, 58708 Menden, Hennenbusch
- Clan drustve

BAN silva d.o.o. za gospodarenje 3Zumama, pod MBS: 080763430,

upisan kod: Trgovacki sud u Zagrebu, OIB: 12983524192

Zagreb, Strossmayerov trg 8
- ¢lan drustva

Nicolas Antonio Baron Adamovich, OIB:
Zagreb, Mihanovidceva ulica 20

- &lan drustva

Domagoj Troha, OIB: 80974151191
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REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U ZAGRERU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:

Zagreb, I. Loparska 3
] - ¢lan drudtva

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

7 Domagoj Troha, OIB: 80974151191
Zagreb, I.Loparska 3
7 - direktor
7 - zastupa dru3tvo pojedinaéno i samostalno od dana
0l.veljace 2016.godine

TEMELJNI KAPITAL:
6 820.000,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:
Osnivacki akt:
1 Izjava o osnivanju od 02.02.2009. godine
2 1Izjava o osnivanju drudtva od 02.02.2009. godine izmijenjena
je odlukom ¢lanova druftva u cijelosti te je zamijenjena
potpuno novim tekstom Drugtvenog ugovora drudtva od
03.06.2011. godine koji je dostavljen Sudu i uloZen u zbirku
isprava.

6 Odlukom Skup&tine Drudtva od 23.11.2015.godine, Drudtveni
ugovor od 03.06.2011.godine, promijenjen u odredbama o
temeljnom kapitalu i pos1ovn11 udjelima, o tvrtki, o
djelatnostima, te u potpuno novom tekstu od
23.11.2015.godine dostavljen sudu i uloZen u zbirku isprava.

7 Odlukom SkupStine drudtva od 27.sijelnja 2016.godine,
Drudtveni ugovor od 23.studenog 2015.godine, promijenjen u
odredbama o temeljnom kapitalu i1 poslovnim udjelima, te u
potpuno novom tekstu od 27.sijednja 2016.godine dostavljen
sudu 1 uloZen u zbirku isprava.

9 Odlukom Skupstine Drustva od 18.travnja 2016.godine,
Drustveni ugovor od 27.sijec¢nja 2016.godine promijenjen u
odredbama o djelatnostima, te o &lanovima drusStva, te u
potpuno novom tekstu od 18.travnja 2016.godine dostavljen
sudu 1 uloZen u zbirku isprava.

Promjene temeljnog kapitala: 4f
6 Odlukom SkupStine Dru3tva od 23.11.2015.godine o povecanju W
temeljnog kapitala uplatom novca &lanova Drudtva na raduny
Drustva, temeljni kapital povecava se sa iznosa od 70.98%Q, 00
kuna za iznos od 750.000,00 kuna na iznos od 820.Q@8 P s
kuna.

FINANCIJSKA IZVJESCA:

1
Predano God. Za razdoblie Vrsta izvies
eu 29.06.15 2014 01.01.14 - 31.12.14 GFI-POD i
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REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U ZAGREBU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt Datum Naziv suda

0001 Tt-09/1085-2 06.02.2009 Trgovacki sud u Zagrebu
0002 Tt-11/8379-4 04.07.2011 Trgovacki sud u Zagrebu
0003 Tt-13/1694-4 15.02.2013 Trgovacki sud u Zagrebu
0004 Tt-13/15595-4 10.09.2013 Trgovacki sud u Zagrebu
0005 Tt-15/32049-2 06.11.2015 Trgovacki sud u Zagrebu
0006 Tt-15/35229-2 07.12.2015 Trgovacki sud u Zagrebu
0007 Tt-16/3266-2 05.02.2016 Trgovacki sud u Zagrebu
0008 Tt-16/4337-2 24.03.2016 Trgovadki sud u Zagrebu
0009 Tt-16/13890-2 03.05.2016 Trgovacki sud u Zagrebu
eu / 30.06.2010 elektronidki upis

eu /7 30.06.2011 elektronicki upis

eu / 30.06.2012 elektronicki upis

eu / 27.06.2013 elektronidki upis

eu 7/ 30.06.2014 elektronilki upis

eu / 29.06.2015 elektronicki upis

U Zagrebu, 11. svibnja 2016.

Ovla3tena osoba
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REPUBLIKA HRVATSKA
VARAZDINSKA ZUPANIJA
OPCINA MALI BUKOVEC
Opcinski nacelnik

Predmet: Imenovanje glavnog projektanta Sumske ceste ,Put u Krizanéiji© u g..
“Ludbreske dravske sume”

Temeljem Zakona o gradniji, ,Narodne novine“ broj 153/13, 20/17, &lanak 49. stavak
2. i Clanak 52., stavak 4., Op¢inski nacelnik Opéine Mali Bukovec, Darko Markovié

IMENUJE GLAVNOG PROJEKTANTA

dr. sc. MARKA ZORICA
(ovlasteni inzenjer Sumarstva — br. 1211)

za projektiranje Sumske ceste

“Put u Krizangiji”

(9.j. Ludbreske dravkse sume)

Mali Bukovec, 17. studeni 2017. godine,

Op¢inski nacelnik:

Darko Markovié

.

/




REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA INZENJERA
SUMARSTVA I DRVNE TEHNOLOGIJE

Klasa: UP/1-321-01/16-01S/ 1211-2
Urbroj:  349-01/16- 518/1
Zagreb, 22.travnja 2016. godine

Na temelju ¢lanka 16. st.2. Statuta Hrvatske komore inZenjera Sumarstva i drvne
tehnologije (,,Narodne novine®, br. 136/06, 61/07), a sukladno ¢lanku 21. Zakona o
Hrvatskoj komori inZenjera Sumarstva i drvne tehnologije (,,Narodne novine®, br. 22/06),
predsjednik Komore, temeljem prijedloga Odbora za upis u Imenik ovlastenih inZenjera
Sumarstva, rjeSavaju¢i po sluzbenoj duznosti o pravu na dopunu struénoga smjera za
ovlastenoga inZenjera dr.sc. MARKA ZORICA, mag.ing.silv., SESVETE, donosi sljedeée

RJESENJE

1. Utvrduje se da je dr.sc. MARKO ZORIC, mag.ing.silv., SESVETE, temeljem
Rjesenja klasa: UP/I-321-01/15-01S/1211, ur.broj:349-01/15-1051 od 03.
studenoga 2015. godine, upisan u Imenik ovlastenih inZenjera Sumarstva pod
upisnim brojem 1211, ¢ime je stekao pravo na uporabu strukovnoga naziva
ovlasteni inZenjer Sumarstva, (struni smjer: ovlasteni inZenjer Sumarstva), kao 1
ostala prava sukladno zakonu i opéim aktima Komore.

2. Ovim RjeSenjem usvaja se prijedlog Odbora za upis, za dopunu stru¢noga smjera te
imenovani ovlasteni inZenjer, uz pravo na uporabu strukovnoga naziva iz tocke 1.
ovoga RjeSenja, stjeCe pravo i na uporabu strukovnoga naziva ,,ovlasteni inzenjer
Sumarstva za Sumske prometnice i Sumarsko graditeljstvo*.

Obrazlozenje

Dr.sc. MARKO ZORIC, mag.ing.silv, poloZio je dana 25. veljage 2016. godine i
struéni ispit u strukovnom podrucju Sumarstvo za strucni smjer ,,ovlasteni inZenjer Sumarstva
za Sumske prometnice i Sumarsko graditeljstvo te je Strucna sluzba Komore utvrdila pravo
na dopunu stru¢noga smjera, kojim se uz ovlastenje iz prethodnoga rjeSenja, priznaje 1
ovlaStenje za struéni smjer ovlaSteni inZenjer Sumarstva za Sumske prometnice i Sumarsko
graditeljstvo.

Odbor za upis u Imenik ovlastenih inZenjera Sumarstva utvrdio je na svojoj sjednici
dana 22. travnja 2016. godine, na temelju priloZzene dokumentacije (uvjerenje o poloZenom
struénom ispitu) da su ispunjeni uvjeti za stjecanje ovlaStenja za stru¢ni smjer ,,ovlaSteni
inzenjer Sumarstva za Sumske prometnice i Sumarsko graditeljstvo®.



S obzirom na navedeno, valjalo je odluditi kao u izreci.

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovoga RjeSenja zalba nije dopuStena, ali se moze pokrenuti upravni spor
podnoSenjem tuzbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku od 30 dana od primitka
ovoga Rjesenja.

Dostaviti:

2. U Zbirku isprava Komore
3. Pismohrana Komore



Investitor: QPCINA MALI BUKOVEC
Gradevina: Sumska cesta: ,,Put u Krizangiji“
Faza: Glavni projekt

O
SaIIXF)Qa_n Broj projekta  SP 3/2017

SALIX PLAN d.o.0. za gospodarenje Sumama, usluge
i savjetovanje u Sumarstvu i drvnoj industriji

ZAPISNIK

o primopredaji iskoléene nulte linije na terenu

Buduc¢a Sumska cesta ,,Put u Krizan€iji“

Nakon dovrsene faze planiranja Sumskih cesta na operativnoj razini (razina pojedine Sumske ceste), a
prije zapocinjanja s fazom projektiranja predmetne Sumske ceste, potrebno je prekontrolirati odabranu
inacicu nulte linije, i na terenu i na zemljovidu, te saciniti Zapisnik o primopredaji iskol€¢ene nulte linije
buduc¢e Sumske ceste na terenu. Ovlastena osoba koja je projektirala nultu liniju na terenu,
potpisivanjem zapisnika u ime investitora, predaje nul-linijski poligon odabrane nulte linije glavhom
projektantu glavnog projekta Sumske ceste i na taj ga nacin uvodi u posao projektiranja.

U ovome su slu€aju ovlastena osoba koja je projektirala nultu liniju na terenu i glavni projektant glavnog
projekta Sumske ceste jedna te ista osoba, pa s obzirom da je projektirana nulta linija na terenu i na
slojnickom zemljovidu, u fazi planiranja Sumskih cesta ve¢ predana investitoru, ovaj ¢e zapisnik umjesto
ovlastene osobe koja je projektirala nultu liniju na terenu potpisati predstavnici investitora, odnosno
Opcine Mali Bukovec.

Dana 07. 12. 2017. godine predstavnik investitora, nacelnik Opc¢ine Mali Bukovec Darko Markovi¢ i
glavni projektant dr. sc. Marko Zori¢, mag. ing. silv. (Salix Plan d.0.0.), su obavili kontrolu odabrane
nulte linije buduée Sumske ceste ,Put u Krizanciji“ projektirane i obiljezene na terenu u g.j. Ludbreske
dravske Sume, veli Sumksi kompleks ,Krizancija“ te ucrtane na slojnicki zemljovid mjerila 1:5000.

Nulta je linija viSestrukim obilaskom detaljno prekontrolirana mjernim instrumentima (padomjer, mjerna
vrpca) i vizualno, a polozaj je nulte linije putem koordinata (HTRS 96) lomnih toCaka pojedinih
segmenata nul-linijskog poligona (dio nulte linije istoga nagiba izmedu dviju to€aka u kojima se mijenja
nagib) usporeden s polozajem ucrtanim u slojnicki zemljovid mjerila 1:5000 (GPS prijamnikom).

Temeljem navedenog utvrduje se kako slijedi:

1. Nulta linija je na terenu propisno obiljezena drvenim markirno-pozicijskim kolci¢ima, dimenzija
4x2x70 cm zabijenima u zemlju oko 30 cm.

2. Na markirno-pozicijske kolCi¢e, koji su u svome gornjem dijelu ofarbani crvenim markirnim sprejom,
je kredom za drvo upisan redni broj loma nul-linijskog poligona i pripadajuci uzduzni nagib pojedinog
segmenta nulte linije.

3. Pravac nulte linije izmedu toCaka nul-linijskog poligona je obiljezen crvenim markirnim sprejom na
stablima koja su najblize stvarnom pravcu nulte linije.

4. Crvenim je markirnim sprejom, za svaku toCku nulte linije u kojoj se mijenja njezin nagib, ispisana
stacionaza i novi uzduzni nagib, na stablima najblizima spomenutim tockama.

5. Nagibi pojedinog segmenta nulte linije odgovaraju nagibima upisanima na drvene markirno-
pozicijske kol€ice, u lomnim tockama nul-linijskog poligona, sto je potvrdeno kontrolom padomjerom
izmjerom u dva smjera.

6. Duljine pojedinog segmenta nulte linije odgovaraju duljinama izraCunatima iz stacionaze svake od
toCaka u kojima nulta linija mijenja nagib (upisanima na stablo pokraj svake od navedenih to¢aka),
Sto je potvrdeno kontrolom mjernom vrpcom.

SALIX PLAN d.o.0. - Calogoviéeva 11, 10010 Zagreb - Trgovacki sud u Zagrebu: MBS 080685798, OIB 29283762475
Temeljni kapital 820.000,00 kn - Direktor: Domagoj Troha - IBAN HR6723400091110450658 kod Privredne banke Zagreb
tel: +385 1 7890 990 - web: www.salix-plan.hr - e-mail: info@salix-plan.hr
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Investitor: QPCINA MALI BUKOVEC
Gradevina: Sumska cesta: ,,Put u Krizangiji“
Faza: Glavni projekt

O
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SALIX PLAN d.o.0. za gospodarenje Sumama, usluge

i savjetovanje u Sumarstvu i drvnoj industriji

7. Nagibi su nulte linije u suglasju sa propisanim tehnickim znacajkama Sumskih cesta za brdovito
(prigorsko) reljefno podru€je (TehniCki uvjeti za gospodarske ceste, Sikic i dr. 1989.; Tehnicke
znacajke Sumskih prometnica (primarnih i sekundarnih), NN 106/2015, 65/17, 77/17), a u svezi
maksimalnih dozvoljenih uzduznih nagiba nivelete (do 8 % (10 %) za sporedne i do 10 % (12) % za
prilazne Sumske ceste).

8. Koordinate lomnih todaka svakog segmenta nul-linijskog poligona, snimljene GPS prijamnikom,
odgovaraju koordinatama snimljenima takoder GPS prijamnikom u fazi planiranja, a za potrebe
osiguranja nul-linijskog poligona.

9. Polozaj nulte linije na terenu odgovara polozaju nulte linije ucrtane u slojnicki zemljovid mijerila
1:5000 u fazi planiranja.

10. U medusobnom dogovoru predstavnika investitora i glavnog projektanta izvrSene su minimalne
preinake/izmjestanja pojedinih dijelova nulte linije na terenu.

Zakljuéak

Odabrana nulta linija buduce trase Sumske ceste ,Put u Krizanciji, u svome kona¢nom obliku,
projektirana, obiljezena i osigurana na terenu te ucrtana na slojni¢ki zemljovid mjerila 1:5000, je
prihvaéena od strane glavnog projektanta dr. sc. Marka Zori¢a, mag. ing. silv. kao polazna osnova za
uklapanje osovinskog poligona, odnosno za zapoc€injanje faze projektiranja (podfaza — trasiranje, radna
sastavnica — terenska izmjera).

Na ovaj je nacin nul-linijski poligon odabrane nulte linije predan glavhom projektantu glavnog projekta
Sumske ceste te je isti na ovaj nacin uveden u posao projektiranja, odnosno izrade glavnog projekta
predmetne Sumske ceste.

Svojim potpisom prihvaéamo sve stavke Zapisnika o primopredaji iskol€ene nulte linije na terenu.

U Malom Bukovcu, 07. 12. 2017. godine.

Za ovlastenu osobe koja je Za projektanta:
projektirala nultu liniju na terenu:

Nacelnik Op¢ine Mali Bukovec Glavni projektant

Darko Markovi¢ dr. sc. Marko Zori¢, mag. ing. silv.

SALIX PLAN d.o.0. - Calogoviéeva 11, 10010 Zagreb - Trgovacki sud u Zagrebu: MBS 080685798, OIB 29283762475
Temeljni kapital 820.000,00 kn - Direktor: Domagoj Troha - IBAN HR6723400091110450658 kod Privredne banke Zagreb
tel: +385 1 7890 990 - web: www.salix-plan.hr - e-mail: info@salix-plan.hr
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Investitor: QPCINA MALI BUKOVEC
Gradevina: Sumska cesta: ,,Put u Krizangiji“
Faza: Glavni projekt

O
SaIIXF)Qa_n Broj projekta  SP 3/2017

SALIX PLAN d.o.0. za gospodarenje Sumama, usluge
i savjetovanje u Sumarstvu i drvnoj industriji

ZAPISNIK

o primopredaji iskoléene osi trase Sumske ceste na terenu

Sumska cesta ,,Put u Krizanéiji“
stacionaza: 00+00,00 do 09+31,04 hm

Nakon dovrSene faze projektiranja odredene Sumske ceste (podfaza trasiranje, radna sastavnica
terenska izmjera — dovrSena u potpunosti; radna sastavnica — izrada glavnog projekta — u visokom
stupnju dovrsenosti), potrebno je prekontrolirati os trase Sumske ceste iskolCene i obiljeZzene na terenu,
terenske podatke usporediti s glavnim projektom predmetne Sumske ceste te saciniti Zapisnik o
primopredaji iskol€ene osi trase Sumske ceste na terenu.

Ovlasteni glavni projektant glavnog projekta Sumske ceste imenovan po investitoru, predaje iskol¢enu
os trase Sumske ceste na terenu investitoru i na taj nacin zaklju€uje posao u okviru faze projektiranja
(podfazu trasiranje, radnu sastavnica terenska izmjera).

Dana 12. 12. 2017. godine predstavnik investitora, nacelnik Opc¢ine Mali Bukovec Darko Markovi¢ i
glavni projektant dr. sc. Marko Zori¢, mag. ing. silv. (Salix Plan d.o.0.), su obavili kontrolu osi trase
Sumske ceste ,Put u Krizanciji* projektirane/iskolCene i obiljeZzene na terenu u g.j. Ludbres$ke dravske
Sume, vece Sumski kompleks ,Krizancija“, te ucrtane na kopiju katastarskog plana u mjerilu 1:2880.

Os trase Sumske ceste je terenskim obilaskom detaljno prekontrolirana mjernim instrumentima i
vizualno, a njezin je polozaj putem koordinata tiemena osovinskog poligona usporeden s polozajem
ucrtanim u kopiju katastarskog plana mjerila 1:2880.

Temeljem navedenog utvrduje se kako slijedi:

1. Os trase Sumske ceste je na terenu propisno obiljezena drvenim markirno-pozicijskim kol&i¢ima,
dimenzija 4x2x70 cm zabijenim u zemlju oko 30 cm.

2. Na markirno-pozicijske kolCi¢e, koji su u svome gornjem dijelu ofarbani crvenim markirnim sprejom,
je kredom za drvo upisan broj i oznaka pojedinog profila kao i tiemena osovinskog poligona Sumske
ceste.

3. Crvenim je markirnim sprejom, na najblize stablo u smjeru okomitom na os trase Sumske ceste ali
izvan pojasa buduce izgradnje, takoder upisan broj i oznaka pojedinog profila kao i tiemena
osovinskog poligona Sumske ceste.

4. Opisana obiljezba nedvojbeno osigurava: 1. obnovu iskol€enja i obiljezbe osovinskog poligona
Sumske ceste (prema potrebi) i 2. gradevinsko iskolCenje i obiljezbu svih profila osi trase Sumske
ceste za pocetak gradenja.

5. Sumska cesta projektirana na terenu je u potpunosti sukladna s glavnim projektom koji je za nju
izraden, Sto je utvrdeno detalinom usporedbom terenskih podataka s podatcima iz razli€itih
sastavnica glavnoga projekta.
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Zakljuéak

Os trase Sumske ceste ,Put u Krizanciji“, u svome konacnom obliku, projektirana/iskol¢ena, obiljezena
i osigurana na terenu te ucrtana na kopiju katastarskog plana mjerila 1:2880, je prihvacena od strane
predstavnika investitora. Na ovaj je nacin os trase Sumske ceste predana investitoru te se terenski dio
posla faze projektiranja (podfaza trasiranje, radna sastavnica terenska izmjera) smatra kvalitetno i u
potpunosti zavrsenim.

Svojim potpisom prihvaéamo sve stavke Zapisnika o primopredaji iskoléene osi trase Sumske
ceste naterenu.

U Malom Bukovcu, 12. 12. 2017. godine.

Za investitora: Za projektanta:
Nacelnik Opéine Mali Bukovec Glavni projektant
Darko Markovi¢ dr. sc. Marko Zori¢, mag. ing. silv.
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Temeljem Clanka 14. stavak 3. ,Zakona o zastiti od pozara“ (Narodne novine, broj 58/93) te odredbi
»Pravilnika o zastiti od pozara“, SALIX PLAN d.o.o0. Zagreb, izdaje:

ISPRAVU O ZASTITI OD POZARA

kojom se potvrduje da su mjere zastite od pozara u dolje navedenom projektu:

Gradevina: SUMSKA CESTA

Naziv projekta: Put u Krizanciji

Vrsta projekta: GRADEVINSKI PROJEKT
Razina obrade: GLAVNI PROJEKT

Broj projekta SP 3/2017

Izraden sukladno odredbama ,Zakona o zastiti od pozara“, tehnickim normativima i normama te je na
zasebnom dijelu projekte dokumentacije dan prikaz svih tehnickih rjeSenja za primjenu pravila iz zastite
od pozara

Zagreb, prosinac 2017.

Glavni projektant

dr. sc. Marko Zori¢, mag. ing. silv.
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PRIKAZ TEHNICKIH BIJEéENJA ZA PRIMJENU
PRAVILA ZASTITE OD POZARA

Izvoditelj radova €e svojim Elaboratom o uredenju gradiliSta obuhvatiti i mjere zastite

od pozara:

Osigurati prilaz gradiliStu za efikasnu intervenciju vatrogasne jedinice

Omoguciti nesmetano kretanje vatrogasnog vozila samo voznjom

unaprijed

Nosivost kolnika prilazne ceste mora biti min. 10 t osovinskog pritiska

Zapaljive materijale potrebno je drzati udaljene od izvora topline

Gorivo i eksploziv skladistiti u posebno osiguranim prostorima

Elektricne instalacije, uredaji i oprema moraju svojom izradom iizvodenjem
odgovarati vazecim tehni¢kim propisima

Na mjestima gdje postoji opasnost od pozara potrebno je provesti zastitne mjere
prema Zakonu o zastiti od pozara (Narodne novine, br.

92/10)

Te ostale potrebne mjere zastite od pozara

Za provedbu ovih tehni€kih mjera nadlezna je i odgovorna uprava gradiliSta izvoditelja

radova.

Glavni projektant

dr. sc. Marko Zori¢, mag. ing. silv.
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Temeljem ¢lanka 108. stavka 2. toCke 2. Zakona o gradnji (N.N. RH broj 153/13,20/17)
glavni projektant (ovlasteni inzenjer) dr. sc. Marko Zorié, mag. ing. silv.,

SALIX PLAN d.o.0., Zagreb, upisan u Imenik ovlastenih inZenjera Sumarstva za Sumske
prometnice i Sumarsko graditeljstvo pod upisnim brojem 1211, KLASA: UP/I-321-01/16-
01S/1211-2, URBROJ: 349-01/16-518/1, daje slijedecu

|1 ZJ AV U

Glavni projekt za rekonstrukciju traktorskog puta u Sumsku cestu ,Put u Krizanciji“, izraden
za investitora Opc¢ina Mali Bukovec, sacinjavaju Osnovne sastavnice glavnog projekta Sumske
ceste, a glavni projekt je sljedeéim zakonima i pravilnicima:

1. Zakon o gradnji (NN RH 153/13, 20/17)

2. Zakon o prostornom uredenju (NN RH 153/13)

3. Zakon o zastiti od pozara (N.N. RH 92/10)

4. Pravilnik o zastiti na radu u gradevinarstvu (NN RH 53/90, 9/91)

5. Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN RH 64/14, 41/15, 105/15, 61/16 i 20/17)
6. Tehnicki propis za gradevinske konstrukcije (NN RH 17/17)

Pravilnik o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN RH 79/14, 41/15,
75/15)

Pravilnikom o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima ,,Narodne novine" broj 79/2014 - ¢lanak 4. stavak
10. (,Bez gradevinske dozvole, a u skladu s glavnim projektom moZe se graditi: gradevina namijenjena
gospodarenju Sumom u skladu s posebnim propisom, kao Sto je - Sumska cesta u Sumi ili na Sumskom zemljistu
Sirine do 5 m, izvedena na tlu bez zavr5nog zastora").

Sukladno navedenom, za predmetno ulaganje nije potrebno ishoditi akt kojim se
odobrava gradenje.

U Zagrebu, studeni 2017. godine.

Glavni projektant
(ovlasteni inzenjer)

dr. sc. Marko Zori¢, mag. ing. silv.
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ZEMLJANI RADOVI

Tijekom izvodenja zemljanih radova izvodac je duzan obavljati kontrolu mjera i
nagiba, evidenciju kategorija materijala u iskopima, a dokaze o ispravnosti treba
podnijeti nadzornom inZenjeru. Sve gotove povrSine moraju biti izvedene prema
projektu ili zahtjevima nadzornog inZenjera u pogledu uzduznih i poprecnih nagiba i
zadovoljavajucih ravnosti.

Siroki iskop
Tijekom izvodenja radova u Sirokom iskopu izvodac je duzan obavljati(osigurati):

e da se svi iskopi izvedu prema predvidenim visinskim kotama i propisanim
nagibima kosina iz projekta, odnosno po zahtjevima nadzornog inZenjera

e paziti da tijekom rada na iskopu ne dode do potkopavanja ili oSteéenja
projektom predvidenih pokosa uslijed ¢ega bi moglo do¢i do klizanja i odrona

e za vrijeme rada na iskopu pa do zavrSetka svih radova na objektu, izvodac je
duZan osigurati pravilnu odvodnju i time sprijeCiti oste¢enja izradenih pokosa i
njihov stabilitet

e da se iskop do predvidene kote planuma posteljice smije obaviti samo ako
materijal nije osjetljiv na utjecaj atmosferilija. Ako jest, tada iskop treba obauviti
0,2-0,3 m iznad kote planuma, a konacni iskop obaviti neposredno prije izrade
posteljice i kolniCke konstrukcije

e Kkontrolu nagiba radnih pokosa da se kreéu u granicama 1:1 za nevezana
krupnozrnata tla, do 1:3 za sitnozrnata vezana koherentna tla

Iskop stepenica

Ako je na trasi potrebno raditi stepenice, treba ih izvoditi na svim nagibima
vecim od 20 % da bi se osiguralo stabilno nalijeganje nasipa na temeljno tlo. Stepenice
mogu biti Siroke 2,00-5,00 m, nagnute u smjeru nizbrdo 4 %, kosine zasjeka od 2:1 do
3:1, Sto ovisi o vrsti i svojstvima tla i nagibu terena. Na kamenim terenima gdje ima
neravnina koje spreCavaju klizanje tijela nasipa, stepenice se ne moraju izvoditi.
Temeljno tlo na stepenicama mora imati trazenu zbijenost, ovisno o vrsti i visinskom
polozaju.

Iskop odvodnih jaraka

Na mjestima gdje su projektirani odvodni jarci potrebno je kontrolirati ravnost
dna i boCnih strana jaraka te projektirane padove.
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Prijevoz materijala

Ako na trasi postoje znaCajne koliCine viSka materijala u iskopu, izvodac je
duzan osigurati prijevoz viska materijala do nasipa ili odlagalista, te uskladiti nacin i
kapacitet prijevoza sa nacinom i kapacitetom iskopa (utovara).

Uredenje temeljnog tla mehani€kim zbijanjem

Dubina uredenja temeljnog tla iznosi do 30 cm. Tlo je potrebno urediti da bi bilo
sposobno bez Stetnih posljedica preuzeti opterec¢enja nasipa, kolni¢ke konstrukcije i
prometnog opterecenja.

Temeljno tlo se prije zbijanja postupcima vlazenja, rahljenja i suSenja mora
dovesti u stanje optimalne vlaznosti po standardnom Proctorovu postupku (HRN
U.B1038). Veliku paznju treba posvetiti oCuvanju temeljnog tla od prekomjernog
vlaZenja, te za vrijeme gradenja mora biti osigurana odvodnja temeljnog tla.

Propisi na temelju kojih se kontrolira kakvo¢a materijala u temeljnom tlu prema
hrvatskim normama (HRN): U.B1.010/79, U.B1.012/79, U.B1.014/68, U.B1.016/68,
U.B1.018/80, U.B1.020/80, U.B1.024/68, U.B1.038/68, U.B1.046/68, U.E1.010/81.

Tekuéim i kontrolnim ispitivanjima obuhvatiti odredivanje stupnja zbijenosti u
odnosu na standardni Proctorov postupak (Sz) ili odredivanje modula stisljivosti (Ms)
kruznom plo¢om @ 30 cm najmanje na svakih 1000 m? uredenog temeljnog tla.
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Tablica 1. Kriteriji za ocjenu kakvocée temeljnog tla

Stupanj zbijenosti Sz (u Modul stisljivosti
odnosu na standardni Ms (plo¢a & 30

Vrste materijala Proctorov postupak), cm), najmanje
najmanje (%) (MN/m?)

Zemljani materijali:

(dio materijala iskopne kategorije “C” - sve gline
niske do visoke plasti¢nosti i prasinasta tla)

a) Srasla tla sastavljena od koherentnih 97 20
zemljanih materijala, a projektirani nasip nije
vidi od 2,00 m

b) Srasla tla sastavljena od koherentnih 95 20
zemljanih materijala, a projektirani nasip je
vidi od 2,00 m

Nekoherentni materijali i mijeSani materijali:

(materijali iskopne kategorije “A” i “B” i dio
materijala kategorije “C”, kameni materijali,
mijeSani kameni i zemljani materijali, glinoviti
$ljunci, zaglinjene kamene drobine, fliSni
pjesSc€enjaci, dolomiti, Skriljci, konglomerati,
pijesci, pjeskoviti Sljunci).

c) Srasla tla sastavljena od nekoherentnih 100 25
zemljanih i mijeSanih materijala, a projektirani
nasip nije viSi od 2,00 m

d) Srasla tla sastavljena od nekoherentnih 95 25
zemljanih i mijeSanih materijala, a projektirani
nasip je viSi od 2,00 m

Uredenje slabo nosivog temeljnog tla i posteljice geotekstilom

Nacin djelovanja geotekstila u podrucjima primjene u zemljanim radovima i
temeljnom tlu mozZe se utvrditi njihovom funkcijom. Ovdje su mjerodavne slijedece
mehanicke i hidraulicke zadace: 1. razdvajanje, 2. pojaCavanje, 3. filtriranje i 4.
dreniranje. Ove se zadace pojavljuju kao kombinacija razli€itih pojedinacnih funkcija.

Geotekstili sprjeCavaju svojom funkcijom razdjeljivanja mijeSanje dvaju
materijala bitno razli€itih svojstava. Na taj se nacin zadrzava cjelovitost i funkcija obaju
slojeva, pri ¢emu debljina pojedinog sloja ostaje nepromijenjena. PojaCanjem se
povecava nosivost konstrukcije. Filtriranje i dreniranje omoguéuju pravilnu odvodnju s
tla, pa se povecava posmicna otpornost. Svaki geotekstil primijenjen u zemljanim
radovima i temeljnom tlu mora bez obzira na svoju funkciju izdrzati uvjete ugradnje.
Pri ugradnji pojavljuju se dinamiCka i staticCka naprezanja na proboj, pucanje i
razvlacenje koji se simulira sljedecéim ispitivanjima: 1. ispitivanje statiCkim probijanjem
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— ovim se postupkom simulira optereéenje geotekstila pri navozeniju i zbijanju grubog
zrnatog nasipnog materijala, 2. vla¢no ispitivanje — odnos sile i istezanja opisan je
postupkom vlacnog istezanja; pri tome odredena maksimalna vla¢na sila i istezanje
jesu mjerodavne znacajke materijala za funkciju pojaCanja, 3. ispitivanje dinamickim
probijanjem — ovim se postupkom simulira zatrpavanje geotekstila grubim, ostrim
nasipnim materijalom, 4. dinamicko ispitivanje proboja piramidom — promjenjiva
naprezanja kojima je izloZzen geotekstil pri zbijanju i ponovljenim navozenjem (narocito
kod malih nasipnih debljina) simuliraju se postupkom dinami¢kog proboja piramidom.

Za postavljanje mehanickih zahtjeva za geotekstil namijenjen stabilizaciji
prirodnog tla mjerodavni su sljedeci parametri: 1. vrsta tla, 2. nasipni materijal, 3.
prometno opterecenje.

Prije ugradnje geotekstila grube neravnine tla treba izravnati. Geotekstil se
polaze na ravnu, odgovarajuce pripremlienu povrSinu. Spojevi se izvode
preklapanjem, zavarivanjem ili Sivanjem, pri Cemu treba uzeti u obzir odgovarajuce
naputke proizvodaca.

Preklapanje ovisi o kutu trenja geotekstila, a time i o hrapavosti povrSine.
Najmanje/minimalne duljine preklapanja iznose 50cm za netkane i 80 cm za tkane
geotekstile. Da se sprijeCi klizanje geotekstila na mjestu preklapanja pri nasipanju,
preklapanje se izvodi u smjeru nasipanja materijala.

Pri zavarivanju geotekstila povrSine koje treba zavariti se zagriju Sirokim
plinskim plamenikom ili vru¢im zrakom. Odmah nakon toga preklopi se mjesto vara
odrolanim geotekstilom i hodanjem se pritisne jedan smotak na drugi. Zavarivanje se
smije izvoditi samo ako je geotekstil suh.

Prvi nasipni sloj se na geotekstil nanosi s Cela jer treba izbjegavati voznju
kamionom po geotekstilu. Debljina prvog nasipnog sloja na slabo nosivim tlima (modul
deformacije Evi < 7,5 MN/m?, odnosno modul stisljivosti Ms < 15 MN/m?) u zbijenom
stanju treba iznositi barem trostruku veli€inu najveéega zrna, odnosno najmanje 30
cm. Nacin zbijanja (stati¢ko, dinamicko) se odabire ovisno o temeljnom tlu i nasipnom
materijalu. TraZenu debljinu sloja treba postiéi na Citavoj Sirini. Prema potrebi,
udubljenja (kolotrazi) treba ispuniti materijalom, a sloj nasipa po cijeloj Sirini ponovo
sabiti.

Uredenje slabog temeljnog tla primjenom polimernih geomreza

Rad obuhvaca sve aktivnosti potrebne za osposobljavanje slabo nosivog ili
suviSe vlaznog temeljnog tla za izradu nasipa iznad njega. Te aktivnosti ukljuCuju
odstranjivanje slabog temeljnog tla, ako je potrebno zbog male visine nasipa,
polaganje polimernih geomreza i izradu nasutog sloja od zrnatog kamenog materijala
iznad polimernih geomrezZa. Planum tog nasutog sloja smatra se temeljnim tlom na
kome se moze raditi nasip, a moze se smatrati i posteljicom ako zadovoljava trazene
kriterije ocjenjivanja kakvoce.

Ovakav naCin uredenja slabo nosivog ili suviSe vlaznog temeljnog tla
primjenjuje se zbog svojstava ili stanja vlaznosti tla, uz odgovarajuci nacin rada, ne
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mogu posti¢i zahtjevi iz Tablice 1., a sluzi da bi se omogucila izrada nasipa prema
kriterijima za nasipe, odnosno posteljicu.

Pri uredenju temeljnog tla mogu se primijeniti polimerne geomreZze tipova A, B,
C,D, E, FiG, aiostale vrste geomreza ako ispunjavaju tehni¢ka svojstva navedena
u Tablici 2.

Osim osnovnih tehni¢kih svojstava iz Tablice 2., polimerne geomreze koje se
primjenjuju u cestogradnji moraju imati i ova povoljna svojstva: 1. otpornost na
kemijske i bakterioloSke utjecaje, 2. otpornost na Stetno djelovanje smrzavice, 3.
postojanost na ultraljubi¢astu svjetlost (sunCeve zrake) i 4. otpornost protiv djelovanja
Zivotinja (Stetogina).

lzvoda€ je duzan pribaviti odgovarajuée tehniCke podatke o polimernim
geomrezama od proizvodaCa s navedenim podrucjima primjene, nacinom uporabe i
nacinom utvrdivanja kakvoce. Primjenu odredene vrste polimernih geomreza mora
odobriti nadzorni inZenjer nakon sto mu je izvoda¢ predao u originalu dokaz o
uporabljivosti.

Za izradu nasipnog sloja ili posteljice, iznad geomreza mogu se primijeniti
mijesani ili kameni materijali prema uvjetima iz Tablica 4. i 5.
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Tablica 2. Tehni¢ka svojstva polimernih mreza

Vrste polimernih mreza

. . . . A B C D E F G
Svojstva polimernih mreza
Masa po jedinici povrsine
(g/m?) HRN EN 965 200 300 450 300 200 300 300
Veli¢ina otvora (mm) 39/39 | 39/39 | 33/33 28/40 65/65 | 65/65 | 40/30

Vlacna ¢vrsto¢a maksimalna
popr./uzd. (kN/m) HRN EN 20/20 30/30 40/40 | 31,5/17,5 | 20/20 30/30 20/30
ISO 10319

Vlagna &vrstoca pri 2 %

deformacije popr./uzd. 10.5/1
(kN/m) 717 O, 5 14/14 12/7 8/7 12/11 10/6

HRN EN ISO 10319

Vla€na &vrstoéa pri 5 %
deformacije popr./uzd. 14/14 | 21/21 | 28/28 23/14 15/14 | 25/22 | 20/12
(kN/m) HRN EN ISO 10319

Torziona krutost u ravnini

(Nm/°) 0,5 0,9 1,2 0,9 1,16 1,51 -
Tipi€¢na Cvrsto¢a €vora

(% vl. Evrstoce) 295 295 295 295 295 295 -
GRI Test method GG2-87

Dimenzije role (m) 4/50 4/50 4/30 4/50 3,8/50 | 3,8/50 | 4/100

Polimerne se geomreze dobavljaju u rolama, a razastiru se na pripremljeno tlo
u uzduznom smijeru. Treba ih poloZiti tako da budu dobro i jednoliko napete u
uzduznom i popre¢nom smjeru, tj. ne smije doci do vecih boranja. Zbog toga se rubovi
polimernih mreza moraju ucvrstiti Zeljeznim ili drvenim klinovima na razmacima po dva
metra.

Uzduzne i poprene nastavke polimernih geomreza treba spojiti i ucvrstiti
Zeljeznim spojnicama @ 5-8 mm u obliku slova ,U“ na razmacima od po dva metra.
Ako se uzduzni i poprecni nastavci ne spajaju, treba izvesti preklop od 20 do 30 cm.

Polimerne se geomreze ne smiju polagati na smrznuto tlo niti za vrijeme dok
pada kiSa. Rad treba organizirati tako da se polozi samo tolika povrSina polimernih
geomreza koja Ce se istog dana prekriti nasipnim slojem. Na razastrte polimerne
geomrezZe nanose se i razastire nasipni materijal.

SALIX PLAN d.o.o. - Calogoviceva 11, 10010 Zagreb - Trgovacki sud u Zagrebu: MBS 080685798, OIB 29283762475
Temeljni kapital 820.000,00 kn - Direktor: Domagoj Troha - IBAN HR6723400091110450658 kod Privredne banke Zagreb
tel: +385 1 7890 990 - web: www.salix-plan.hr - e-mail: info@salix-plan.hr



Investitor: OPCINA MALI BUKOVEC
Gradevina: Sumska cesta: “PUT U KRIZANCIJI¢

m
. Faza: Glavni projekt
a IXp a l ' Broj projekta SP 32017

SALIX PLAN d.o.0. za gospodarenje sumama, usiuge
| savietovanje u Sumarstyu | drvnoj industriji

lzrada nasipa

Nasipni materijal nanosi se na uredeno temeljno tlo ili na ve¢ izradeni sloj
nasipa. Svaki sloj nasipa mora biti razastrt u uzduznom smjeru ili nagibu koji je najvisSe
jednak projektiranom uzduznom nagibu nivelete. U popreCnom smjeru nasip uvijek
mora imati minimalni popre¢ni pad u svim fazama izrade. Nasipni materijal treba
navoziti po vec¢ djelomi€no zbijenom nasipu, po mogucénosti uvijek po novom tragu
tako da se navoZenjem omoguci jednolicno zbijanje slojeva nasipa. S nasipanjem
novog sloja moze se otpoceti tek kada je prethodni sloj dovoljno zbijen. Visina sloja
nasipnog materijala
ovisi o vrsti nasipnog materijala i o dubinskom ucinku strojeva za zbijanje. Nasipni
materijal ne smije se ugradivati u smrznutom stanju niti na smrznutu podlogu tj. kada
na trasi ima snijega i leda. Po zavrSetku nasipa dotjeruju se i planiraju njegovi pokosi.

Dimenzije nasipa moraju se tijekom rada kontrolirati i usporedivati sa
dimenzijama iz projekta mjerenjem od osiguranih iskolCenih toCaka osovine ceste. Ako
se ustanovi veci nagib pokosa nasipa od projektiranog, potrebno je ispraviti pokos
nasipa pomocu izrade stepenica. Nije dopusteno smanjenje pokosa nasipa
«naljepljivanjem» sloja materijala bez zbijanja i izrade stepenica.

Propisi na temelju kojih se obavlja kontrola kakvoCe materijala, te tekuca i
kontrolna ispitivanja za izradu nasipa prema hrvatskim normama (HRN): U.B1.010/79,
U.B1.012/79, U.B1.014/68, U.B1.016/68, U.B1.018/80, U.B1.020/80, U.B1.024/68,
U.B1.038/68, U.E1.010/81, U.E8.010/81, U.B1.046/68.

Tekucim i kontrolnim ispitivanjima obuhvatiti odredivanje stupnja zbijenosti u
odnosu na standardni Proctorov postupak (Sz) ili odredivanje modula stisljivosti (Ms)
kruznom plo¢om @ 30 cm najmanje na svakih 1000 (2000) m? svakog sloja nasipa, te
ispitivanje granulometrijskog sastava nasipnog materijala najmanje na svakih 4000
(8000) m? izvedenog nasipa.

Ispitivanja je potrebno obavljati u serijama pri ¢emu je najmaniji broj pokusa u
jednoj seriji 5, s time da se dozvoljava da u jednoj seriji jedan od 5 rezultata moze biti
manji od minimalnog trazenog, s time da po apsolutnoj vrijednosti ne odstupa za vise
od:

e 5 % pri mjerenju prostornih masa u suhom stanju

e 10 % pri mjerenju modula stisljivosti (Ms)

- za broj pokusa u jednoj kontrolnoj seriji manji od 5, potrebno je da se sve
vrijednosti (rezultati)odredene ispitivanjem budu ve¢e od minimalno trazene.
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a) lzrada nasipa od zemljanih materijala

Nasipi od zemljanih materijala izraduju se u slojevima 30-50 cm, a materijal mora
zadovoljavati sljedece uvjete:
e granulacija materijala mora biti takva da je koeficijent nejednolikosti:

U= 9e0 veci od 9
10
e nasipni materijal ne smije sadrzavati viSe od 6 % organskih primjesa. Ako sadrzi
od 6 % do 10 % organskih tvari, njegovu pogodnost za ugradnju treba dokazati
detaljnim laboratorijskim ispitivanjima
e optimalna koli¢ina vode mora biti manja od Wopt < 25 %
e ne smije imati suhu prostornu masu (po standardnom Proctoru) manju od Y4 =
1,50 g/cm? za nasipe visine do 3,0 m, a za nasipe viSe od 3,0 m Yq = 1,55 g/cm?
e materijal ne smije imati granicu te¢enja veéu od W? < 65 %
e materijal ne smije imati indeks plasticnosti veci od Ip < 30
e bubrenje materijala pod vodom nakon Cetiri dana ne smije biti veCe od 4 %

e Proctorov broj Pb = 1.1 mora iznositi Pb = 0 do 0,20

YVa 7V
Tablica 3. Kriterij za ugradnju zemljanih materijala u nasip
Polozaj nasipnih slojeva Stupanj zbijenosti Sz | Modul stisljivosti
(u odnosu na Ms (plo¢a & 30
standardni Proctorov cm) najmanje
postupak), najmanje (MN/m?)
(%)
a) Slojevi nasipa visokih preko 2 m na dijelu od
podnozja nasipa do visine 2 m ispod
planuma posteljice 95 20
b) Slojevi nasipa nizih od 1 m i slojevi nasipa
vi§ih od 2 m u zoni 2 m ispod planuma 100 25
posteljice
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b) lzrada nasipa od mijeSanih materijala

Nasipi od mijeSanih materijala izraduju se u slojevima 30 — 60 cm, a materijal
mora zadovoljavati sljedece uvjete:
e granulacija materijala mora biti takva da je koeficijent nejednolikosti:

U= 9e0 veci od 9
10
e vlaZnost materijala mora biti u granicama koje omogucuju postizanje propisane
kakvoce ugradnje

Tablica 4. Kriterij za ugradnju mijeSanih materijala u nasip

Polozaj nasipnih slojeva Stupanj zbijenosti Sz Modul stisljivosti
(u odnosu na Ms (plo¢a & 30
standardni Proctorov cm) najmanje
postupak), najmanje (MN/m?)
(%)

¢) Slojevi nasipa visokih preko 2 m na dijelu od
podnozja nasipa do visine 2 m ispod
planuma posteljice 95 35

d) Slojevi nasipa nizih od 1 m i slojevi nasipa
viSih od 2 m u zoni 2 m ispod planuma
posteljice

100 40
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c) lzrada nasipa od kamenitih materijala

Nasipi od kamenitih materijala izraduju se u slojevima 50 — 100 cm, a materijal
mora zadovoljavati sljedece uvjete:
e granulacija materijala mora biti takva da je koeficijent nejednolikosti:

U= 9e0 veci od 4
10
e maksimalna veli¢ina zrna ne smije biti jednaka najviSe polovici debljine sloja,
ali ne vec¢a od 40 cm (pri ¢emu se dopusta da 15 % zrna bude veli€ine i do 50
cm).

Tablica 5. Kriterij za ugradnju kamenih materijala u nasip

Polozaj nasipnih slojeva Stupanj zbijenosti Sz (u | Modul stisljivosti
odnosu na standardni Ms (ploc¢a & 30
Proctorov postupak), cm) najmanje
najmanje (%) (MN/m?)

e) Slojevi nasipa visokih preko 2 m na dijelu od
podnozja nasipa do visine 2 m ispod
planuma posteljice 95 40

f) Slojevi nasipa nizih od 1 m i slojevi nasipa
viSih od 2 m u zoni 2 m ispod planuma
posteljice

100 40
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Izrada posteljice

Posteljica kao zavrsni sloj nasipa ili usjeka mora biti ujednaCene nosivosti,
debljine do 50 cm, izradena prema kotama iz projekta. Ispitivanje ravnosti i poprec¢nog
pada posteljice obavlja se na svakih 100 m.

Kontrolu kakvoc¢e materijala za izradu posteljice izvesti prema vazecim
hrvatskim normama (HRN): U.B1.010/79, U.B1.012/79, U.B1.014/68, U.B1.016/68,
U.B1.018/80, U.B1.020/80, U.B1.022/68, U.B1.024/68, U.B1.038/68, U.B1.042/69,
U.E1.010/81, U.B1.046/68.

Tekucim i kontrolnim ispitivanjem potrebno je obuhvatiti:

odredivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov postupak
(Sz) — najmanije jedno na 1000(2000) m?

odredivanje modula stisljivosti (Ms) kruznom plo€om 30 cm uredene
posteljice — najmanje jedno na 1000(2000) m?

najmanje jedno odredivanje granulometrijskog sastava materijala posteljice
na 6000(10000) m?

najmanje jedno ispitivanje stupnja zbijenosti i modula stisljivosti na svakih
200 (400) m u zoni bankine

ispitivanje kakvoce izrade posteljice potrebno je obavljati u serijama pri
¢emu je najmaniji broj pokusa u jednoj seriji 5, s time da se dozvoljava da u
jednoj seriji jedan od 5 rezultata moze biti manji od minimalnog trazenog, s
time da po apsolutnoj vrijednosti ne odstupa za viSe od:

- 5% pri mjerenju prostornih masa u suhom stanju

- 10 % pri mjerenju modula stisljivosti (Ms)

- za broj pokusa u jednoj kontrolnoj seriji manji od 5 potrebno je da sve vrijednosti
odredene ispitivanjem budu vece od minimalno trazene.
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a) lzrada posteljice od zemljanih materijala

OPCINA MALI BUKOVEC

Sumska cesta: “PUT U KRIZANCIJI*
Glavni projekt

SP 32017

Uredenje posteljice mijeSanim materijalom zahtjeva planiranje, eventualnu
sanaciju manjih djelova slabije kakvoce boljim materijalom, eventualno prosusivanje

ili vlazenje te zbijanje do propisane zbijenosti.

Materijal za izradu posteljice od mijeSanih materijala treba zadovoljavati ove

kriterije:

e koeficijent nejednolikosti U = e mora biti veci od 9,

10

¢ maksimalna suha prostorna masa prema standardnom Proctorovu postupku

mora biti veéa od 1,65 t/m3,
granica teCenja W2 mora biti manja od 40 %,
indeks plasti¢nosti I, mora biti manji od 20 %,

bubrenje nakon 4 dana potapanja u vodi ne smije biti vece od 3 %,
kalifornijski indeks nosivosti CBR mora biti vec¢i od 3 %,

vlaznost materijala ne smije varirati viSe od + 2 % od optimalne vlaznosti
(odredene standardnim Proctorovim postupkom).

Kriteriji za ocjenu kakvoce posteljice od zemljanih materijala jesu ovi:

- stupanj zbijenosti prema standardnom Proctorovu postupku Sz > 100%,

- modul stisljivosti mjeren kruznom ploom & 30 cm Ms > 30 MN/m?
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b) lzrada posteljice od mijeSanih materijala

Uredenje posteljice mijeSanim materijalom zahtjeva planiranje, eventualnu
sanaciju manjih djelova slabije kakvoce boljim materijalom, eventualno prosusivanje
ili vlazenje te zbijanje do propisane zbijenosti.

Materijal za izradu posteljice od mijeSanih materijala treba zadovoljavati ove
kriterije:

e koeficijent nejednolikosti U = e mora biti veci od 9,
10

e maksimalna veli¢ina zrna je 60 mm (dopusta se da 10 % zrna bude veli€ina
do 70 mm),

e vlaznost materijala ne smije varirati viSe od + 2 % od optimalne vlaznosti
(odredene standardnim Proctorovim postupkom),

e radovi na posteljici ne smiju se obavljati kada je tlo smrznuto, odnosno kada
na trasi ima snijega i leda.

Kriteriji za ocjenu kakvoce posteljice od mijeSanih materijala jesu ovi:

- stupanj zbijenosti prema standardnom Proctorovu postupku Sz > 100%,

- modul stisljivosti mjeren kruZznom plo¢om & 30 cm Ms > 35 MN/m?
c) lzrada posteljice od kamenitih materijala

Uredenje posteljice kamenitim materijalom obuhvaca poravnanje preostalih
vrhova stijena, nasipavanje i razastiranje izravnavajuéeg sloja od Cistog sitnijeg
kamena, njegovo planiranje i zzbijanje do potrebne zbijenosti. U nasipima zavrsni sloj
treba izravnati sitnijim kamenim materijalom.

Materijal za izradu posteljice od mijeSanih materijala treba zadovoljavati ove
kriterije:

o koeficijent nejednolikosti U = e mora biti veci od 9,
10
e maksimalna veli¢ina zrna je 60 mm (dopusta se da 10% zrna bude veliina do
70 mm),
e radovi na posteljici ne smiju se obavljati kada je tlo smrznuto, odnosno kada
na trasi ima snijega i leda,
Kriteriji za ocjenu kakvoce posteljice od mijeSanih materijala jesu ovi:

- stupanj zbijenosti prema standardnom Proctorovu postupku Sz > 100%,

- modul sti$ljivosti mjeren kruznom plo¢om & 30 cm Ms > 40 MN/m? .
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TEHNICKI ELEMENTI TRASE

U odnosu na racunsku brzinu, kategoriju terena i prometno opterecenje
projektirani su slijedeci elementi popre¢nog i uzduznog presjeka trase:

dipterena. ... ravnicarski
-max.radunskabrzina ... Vrag = 60 km/h
-min.polumjer horizontalne krivine............................ Rmin =250 m
-min. konveksni polumjer vertikalnog zaobljenja.......... Rminkonv. =300 m
-min. konkavni polumjer vertikalnog zaobljenja............ Rmin.konk. = 300 m
-poprecni nagib kolnika: u pravcu.................o.ooeeee. g=3,0%
ukrivinama..............ooeeenn gmax = 3,00 %
-maksimalni uzduzni nagib..................... imax = 2,70 %
-SINA KOINIKAL ..., Sk=3,0m
-bankine. ... ... 2x050=1,0m
-UKUpNa SiriNa. .. ..o 30+1,0=40m

KOLNICKA KONSTRUKCIJA

Projektirana $umska cesta ,PUT U KRIZANCIJI* prema vazeéim kriterijima
podjele Sumskih cesta u Republici Hrvatskoj (Siki¢ i dr., 1989.: Tehni¢ki uvjeti za
gospodarske ceste i Anon., 2015.: TehniC¢ke znacajke Sumskih prometnica (primarnih
i sekundarnih) (NN 106/2015)) se ubraja u: 1. kategoriju prilaznih Sumskih cesta prema
kriteriju znacCenja, 2. kategoriju Sumskih cesta s neznatnim/lakim prometnim
opterecenjem (ispod 100, odnosno do 500 bruto tona/dan) sukladno kriteriju
prometnog opterecenja, 3. kategoriju Sumskih cesta lll. Reda temeljem kriterija
veli€ine i u€estalosti transporta drvne mase i 4. kategoriju brezuljkastih Sumskih cesta
na osnovu kriterija kategorije terena/reljefa.
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Planirani promet na projektiranoj cesti je povremenog karaktera za teSka vozila
sa vecim specificnim pritiscima kotata. Za takve uvijete su pogodnije kolnicke
konstrukcije koje se sastoje od nevezanog zrnatog kamenog materijala, i koje ne
pokazuju znacajnije promjene i nastala oStecenja, a koja se mogu relativho lako i
ekonomi€no otkloniti. Teren kroz koji prolazi trasa je brezuljkast sa nagibima nivelete
od minimalnih 0,2 % do maksimalnih 2,70 %. Cesta je namijenjena dvosmjernom
prometu sa jednom voznom trakom Sirine kolnika 3,0 m.

KolniCka konstrukcija dimenzionirana je za lakSe (povremeno) prometno
optereCenje na neogranic¢en vremenski period ali uz potrebno redovito odrzavanje i
popravljanje prometnice.

Kao materijal za izradu kolniCke konstrukcije od nevezanog zrnatog kamenog
materijala mogu se koristiti:

e prirodni Sljunak

e drobljeni kameni materijal

e lokalni zrnati materijali

Ovi materijali moraju zadovoljavati odredene zahtjeve u pogledu:

fiziCko-mehanickih i mineroloSko-petrografskih svojstava samih zrna
granulometrijskog sastava ukupnog materijala

sadrzaja organskih tvari i lakih Cestica

Nosivosti

Zahtjevi u pogledu fizicko-mehanickih svojstava su sljedeci:

- oblik zrna, zrna nepovoljnog oblika (3:1) - max 40 %
- upijanje vode (HRN B.B8.031) - max 1,6 %
- otpornost na habanje po metodi Los Angeles - max 45 %

Granulometrijski sastav upotrebljenih materijala mora zadovoljavati slijedecée
uvijete:
- udio zrna manjih od 0,02 mm ne smije biti veéi od 3 mas. %

- koeficijent nejednakosti U = deo/d10 mora se kretati u granicama U
=15 -100 (za Sljunak), odnosno U = 15 — 50 (za drobljeni kameni
materijal)

- na granulaciju lokalnih zrnatih materijala ne postavljaju se posebni
zahtjevi, ali se traZzi da materijali imaju sposobnost da se
mehanickim sredstvima mogu dobro udvrstiti i zbiti, a veli€ina
najveceg zrna ogranic¢ena je na %2 predvidene debljine sloja.

Upotrijebljeni materijali ne smiju sadrzavati vise od 5 % organskih tvari i lakih
Cestica.
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Zbijenost sloja kolniCke konstrukcije mora biti takva da kamioni prilikom
prometovanja ne ostavljaju nikakve tragove. Za mjerenje zbijenosti primjenjuje se
postupak ispitivanja pomocu Celi¢ne kruzne ploce @ 30 cm pri ¢emu modul stisljivosti
mora biti najmanje Ms = 50 MN/m?Z.

Ravnost povrSine mjeri se letvom duzine 4 m, a odstupanje smije biti najviSe 2
cm. Odstupanje od projektiranog popre¢nog nagiba smije biti najvise £+ 0,5 %.
Odstupanje debljine sloja od predvidene debljine u zbijenom stanju (srednja
vrijednost) ne smije biti ve¢e od 10 %. Neovisno o tome pojedinacne vrijednosti ne
smiju biti za viSe od 15 % manje od predvidene debljine sloja.

Uzimajuci u obzir znacaj ceste, intenzitet i vrstu prometa kao i ostale zahtjeve,
odredeno je ukupno prometno optereCenje, a na temelju kojeg je izvrSeno
dimenzioniranje kolnicke konstrukcije.

Glavni projektant

dr. sc. Marko Zori¢, mag. ing. silv.
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Izgradnja Sumske ceste “PUT U KRIZANCIJI”
1. Postojece stanje

Glavni projekt Sumske ceste “Put u Krizanciji”, kojim se postojeci traktorski put
rekonstruira u Sumsku cestu, izraden je na temelju projektnog zadatka definiranog od
strane investitora — op¢ine Mala Bukovica.

Trasa je postojeéi traktorski put koji se treba dograditi kako bi se odvajao od
postojeCe makadamske Sumske prometnice prema neotvorenim odsjecima 9 n, o, v,
privatnih Suma GJ LudbreSke dravske Sume, odnosno prema 33 a odsjeku drzavnih
Suma GJ LudbresSke podravske Sume - Krizancija.

2. Tehnic¢ki podaci
a) Smijer i polozaj trase

Sumska cesta “Put u Krizanciju” proteZe se katastarskim &esticama koje su
ucrtane u katastar kao put (k.€. 559/1 k.o. Lunjkovec), te susjednim Cesticama gdje je
to potrebno radi ukupne Sirine zahvata. Ova trasa je ucrtana i na preglednu kartu.

Polaganjem ove trase i pri izradi ovog projekta nastojalo se Sto viSe prilagoditi
uvjetima koje zahtjeva postojece stanje na terenu.

Nakon izvrSenih terenskih snimanja i obrade podataka pristupilo se polaganju
nivelete planuma i izradi uzduznog i poprec¢nih profila trase. Nastojali smo zadovoljiti
tehniCke normative kako bi se Sto bolje uskladile koliCine iskopa i nasipa, te optimalne
duzine transporta zemljanog materijala.

Duzina trase iznosi 931,04 m.

b) Donji stroj

Kako je ovo uglavnom rvniCarska trasa, a tehnologija izvodenja klasi¢na sa
stabilizacijom tla geotekstilom i geomrezom, maksimalno smo se prilagodili
postoje¢em stanju terena u uzduznom smislu..

Nakon uredenja planuma posteljica se planira buldozerom u popre¢nom nagibu
od 3,0, Sto je vidljivo u popre€¢nom profilu. Nasip i posteljica se valjaju stati¢kim valjkom
do potpune zbijenosti postujuci kote iz projekta.
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c) Gornji stroj

Kao nosivi gornji stroj projektira se tucanicki kolovoz u ukupnoj debljini 35 cm
klasi¢ne izvedbe na postavljen geotekstil i geomrezu, Sirine prosje¢no 4,00 m, u kruni
3,00 m. Tucanik se nanosi i valja u dva sloja s konstruktivnom debljinom 30+5 cm u
sabijenom stanju na pripremljenu podlogu. Osnovni nosivi sloj debljine 30 cm se izvodi
tucanikom granulacije 0-90 mm. Zavrsni habajuci sloj se izvodi od drobljenog kamena
0-30 mm u debljini 5 cm.

Klasi¢ne bankine se izvode u Sirini 0,5 m s obje strane kao sto se vidi u nacrtu
poprecnih profila.

Poprec¢ni nagib kolovoza je jednostreSan 3,0 % na ravnim dijelovima i u
krivinama do 6,0% ovisno o radijusu.

Sva koli¢ina kamena granulacije 0-90 i 0-30 mm se transportira solo kamionima
iz kamenoloma direktno na trasu.

Koli¢ina potrebnog kamena je 1806.75 m? (s faktorom rastresivosti 25 %).

d) Odvodnja

Zbog polozaja trase potrebno je izraditi 4 cijevnih propusta koristeci plasti¢ne
rebraste (PEHD) cijevi vanjskog promjera 630 mm, €ime bi se uredila poprecna
odvodnja,, dok ¢e uzduzna odvodnja biti regulirana putnim jarcima prosje¢ne dubine
50 cm i Sirinom u dnu jarka od 50 cm s nagibima stjena od 1:1 koji se kopaju bagerom.
Potrebno je jo$ nabaviti 4 PEHD cijevi vanjskog promjera 630 mm radi prelaska putnih
jaraka za izlazak na private parcele, a Cija ¢e optimalna pozicija biti utvrdena tijekom
samih radova.

Svi naknadni radovi, koji nisu obuhvaceni ovim projektom mogu se izvoditi
samo uz suglasnost investitora i nadzornog inzinjera.

Zagreb, prosinac 2017.

Projektant:
dr. sc. Marko Zorié, mag. ing. silv.
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Naziv projekta: Put u KriZanciji

Stajaliste:1
Vizura : 2 121 27 36 2.00

517825.
517827.

5123666.
5123665.

Put u Krizanciji

Tjeme T1 0.00
Tip KPK T2 0.00
Profil 1 0.00
Profil la 121 27 38 0.10
Profil 1b 121 27 38 1.00
Profil 2 121 27 38 2.00
Profil 2a 121 27 38 3.00
Profil 2b 121 27 38 4.00
Profil 2c 121 27 38 5.00
Profil 2d 121 27 38 6.00
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Stajaliste:2
Vizura : 1 301 27 36 2.00
Vizura : 3 121 27 38 11.25

517827.
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Put u KriZanciji

Tjeme Tl 301 27 36 2.00
Tip KPK T2 301 27 36 2.00
Profil 1 301 27 36 2.00
Profil la 301 27 36 1.90
Profil 1b 301 27 35 1.00
Profil 2 164 23 46 0.00
Profil 2a 121 27 40 1.00
Profil 2b 121 27 39 2.00
Profil 2¢c 121 27 38 3.00
Profil 2d 121 27 38 4.00
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Naziv projekta: Put u KriZanciji Elaborat iskoléenja

Stajaliste:3 517836.97 5123659.55
Vizura : 2 301 27 38 11.25 517827.38 5123665.42
Vizura : 4 121 27 38 15.00 517849.77 5123651.72

Put u Krizanciji

Profil la 301 27 38 13.15 517825.76 5123666.41 0.10
Profil 1b 301 27 38 12.25 517826.52 5123665.94 1.00
Profil 2 301 27 38 11.25 517827.38 5123665.42 2.00
Profil 2a 301 27 38 10.25 517828.23 5123664.89 3.00
Profil 2b 301 27 38 9.25 517829.08 5123664.37 4,00
Profil 2c 301 27 38 8.25 517829.93 5123663.85 5.00
Profil 2d 301 27 38 7.25 517830.79 5123663.33 6.00
0 3

Profil 3 121 24 04 .01 517836.98 5123659.54 13.26

Stajaliste:4 517849.77 5123651.72
Vizura : 5 121 27 38 15.00 517862.56 5123643.89
Vizura : 3 301 27 38 15.00 517836.97 5123659.55

Put u KriZanciji

Profil 3 301 27 38 14.99 517836.98 5123659.54 13.26
Profil 4 301 33 10 0.01 517849.76 5123651.72 28.24
Profil 4 301 33 10 0.01 517849.76 5123651.72 28.24
Profil 5 121 27 37 14.99 517862.55 5123643.89 43.24
Stajaliste:5 517862.56 5123643.89

Vizura : 6pl 121 27 38 12.30 517873.05 5123637.47
Vizura : 4 301 27 38 15.00 517849.77 5123651.72

Put u Krizanciji

Tip PK T2 121 27 37 12.30 517873.05 5123637.47 55.55
Profil 5 301 35 12 0.01 517862.55 5123643.89 43.24
Profil 6pl 121 27 37 12.30 517873.05 5123637.47 55.55
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Stajaliste:6pl
Vizura : 5
Vizura : 7sl
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Put u Krizanciji

Tip PK T2
Tip SK T2
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Profil 6pl
Profil Tsl
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Put u KriZanciji

Tip SK T2
Tip KK T3
Tip PK T3
Profil Tsl
Profil 8kl
Profil 9l

296
114
114

296
114
114

02
20
13

02
24
15

08
32
38

08
42
16

.18
.00
.52

.18
.00
.42

517886.
517900.
517906.

517886.
517900.
517908.

76
9
88

76
9%
61

5123629.66
5123622.74
5123620.06

5123629.66
5123622.74
5123619.28

71.33
87.11
93.63

71.33
87.11
95.53

Elaborat iskoléenja



Naziv projekta: Put u KriZanciji

Stajaliste:9pl
Vizura : 8kl
Vizura : 10sl

294
114

13 37
13 38

517907.
517900.
517920.

5123619.
5123622.
5123613.

Put u Krizanciji

Tip KBk T3
Tip PK T3
Tip SK T3
Profil 8kl
Profil 9%l

Profil 10sl

294
294
115

294
114
115

13 37
13 18
13 20

13 37
21 41
13 20

6.
0.
15.

70
18
26

.10
.12
.26

517900.
517906.
517920.

517900.
517908.
517920.

9%
88
86

5123622

5123622.
5123619.
5123613.

.74
5123620.
5123613.

06
49

87

87

A1
93.
109.

63
07

A1
95.
109.

53
07

Stajaliste:10sl
Vizura : 11kl
Vizura : 9pl

517920.
517934.
517907.

5123613.
5123606.
5123619.

Put u KriZanciji

Tjeme T3
Tip SK T3
Profil %l

Profil 10sl
Profil 11kl

206

294
206
118

11 38

12 37
11 38
09 39

.00
.21
.55

.21
13

517920.
517920.
517908.

517920.
517934.

5123613.
5123613.
5123619.

5123613.
5123606.

109.

95.
109.
.19

124

07

53
07

Stajaliste:11kl
Vizura : 12pl
Vizura : 10sl

517934.
517945.
517920.

5123606.
5123600.
5123613.

Put u Krizanciji

Tip SK T3
Tip KPK T4
Tip PK T4

Profil 10sl
Profil 11kl
Profil 12pl

297
118
118

297
119
118

09 19
10 14
09 39

09 19
49 58
09 39

15.
.33
12.

15.
.01
12.

11

33

11

33

517920.
.60

517934

517945.

517920.
31

517934

517945.

86

18

86

18

5123613.
5123606.
5123600.

5123613.
5123606.
5123600.

49
43
11

49
58
11

109.
.52
136.

124

109.
.19
136.

124

07

52

07

52

Elaborat iskoléenja



Naziv projekta: Put u KriZanciji

Stajaliste:12pl
Vizura
Vizura : 13sl

118

09

11k1 298 09 39

38

517945.
517934.
517959.

5123600.
5123606.
5123592.

Put u Krizanciji

Tip KKK T4
Tip PK T4
Tip SK T4

Profil 11kl
Profil 12p1
Profil 13s1

298
298
117

298
298
117

09
08
45

09
08
45

38
43
37

36
43
37

12.
.01
16.

12.
.01
16.

01

15

33

15

517934

517934.
517945.
517960.

.60
517945.
517960.

18
01

5123606.
5123600.
.96

5123592

5123606.
5123600.
5123592.

43
11

124.52
136.52
153.27

124.19
136.52
153.27

Stajaliste:13sl
Vizura : 12pl
Vizura : 14kl

517959.
517945.
517974.

5123592.
5123600.
5123585.

Put u KriZanciji
Tjeme T4
Tip SK T4

Profil 13s1

.00

12

12

517959.

517960.

517960.

5123592.

5123592.

5123592.

Stajaliste:14kl
Vizura : 1lda
Vizura : 13sl

517974.
517977.
517959.

5123585.
5123584.
5123592.

Put u Krizanciji

Tip KPK 15
Tip PK  T5

Profil 14kl
Profil l4a
Profil 15p1

116
116

116
116
116

52
33

52
33
33

45
40

45
40
40

.01
.99

.01
.01
.99

517974

517974
517977

.94
517978.

50

.94
.62
517978.

50

5123585.
5123583.

5123585.
.03
5123583.

5123584

37
58

37

58

170.03
174.02

170.03
173.03
174.02

Elaborat iskoléenja



Naziv projekta: Put u KriZanciji

517977.
517978.
517974.

5123584.
5123583.
5123585.

.99
.99

.99
.01
.99

517974.
517978.

517974.
517971.
517978.

5123585.
5123583.

5123585.
5123584.
5123583.

170.
.02

174

170.
173.
.02

174

03

03
03

517978.
517977.
517992.

5123583.
5123584.
5123576.

.99
.01

.99
.99
.01

517974.
517978.

517974.
517977.
517978.

5123585.
5123583.

5123585.
5123584.
5123583.

170.
.02

174

170.
173.
.02

174

03

03
03

517992.
517978.
518006.

5123576.
5123583.
5123569.

Tip Naziv Pravac
Stajaliste:1l4a

Vizura 15p1 116 33 45
Vizura : 14kl 296 33 36
Put u Krizanciji

Tip KPK T5 296 33 34
Tip PK T5 116 33 49
Profil 14kl 296 33 34
Profil 14a 117 08 56
Profil 15p1 116 33 49
Stajaliste:15pl

Vizura : 14a 296 33 45
Vizura : 16sl 116 33 38
Put u KriZanciji

Tip KPK  T5 296 33 37
Tip PK 5 296 25 17
Profil 14kl 296 33 37
Profil 14a 296 33 34
Profil 15p1 296 25 17
Stajaliste:16sl

Vizura : 15pl 296 33 38
Vizura : 17kl 118 03 37
Put u Krizanciji

Tjeme T5

Tip SK T5 207 18 38
Profil 16s1 207 18 38

.00

.10

.10

517992.

517992.

517992.

55

51

51

5123576.

5123576.

5123576.

56

47

47

189.

189.

12

12

Elaborat iskoléenja



Naziv projekta: Put u KriZanciji

Elaborat iskoléenja

Stajaliste:17kl
Vizura : 18 118
Vizura : 1l6sl 298

03
03

518006.
518018.
517992.

5123569.
5123562.
5123576.

Put u Krizanciji

Tip SK TS5 297
Tip KKK T6 118

Profil 16sl 297
Profil 17kl 120
Profil 18 118

41
18

41
28
03

07
52

07
11
38

.70
.01

.70
.00
21

517992.
518006.

517992.
518006.
518018.

5123576.
5123569.

5123576.
5123569.
5123562.

189.72
205.43

189.72
205.42
219.63

StajalisSte:18
Vizura : 17kl 298
Vizura : 19 118

518018.
518006.
518032.

5123562.
5123569.
5123555.

Put u KriZanciji
Tip KPK T6 298

Profil 17kl 298
Profil 18 118

518006.

518006.
518018.

5123569.

5123569.
5123562.

205.43

205.42
219.63

Stajaliste:19
Vizura : 18 298
Vizura : 20 118

518032.
518018.
518045.

5123555.
5123562.
5123548.

Put u Krizanciji

Profil 18 298
Profil 19 118

518018.
518032.

5123562.
5123555.

StajalisSte:20
Vizura : 21 118
Vizura : 19 298

518045.
518058.
518032.

5123548.
5123541.
5123555.

Put u KriZanciji

Profil 19 298
Profil 20 118

03
19

37
26

.99
.01

518032.
518045.

18
42

5123555.
5123548.

44
38

234.63
249,63



Naziv projekta: Put u KriZanciji

Stajaliste:21
22p1 118 03

Vizura
Vizura

20

298

03

518058.
518067.
518045.

5123541.
5123536.
5123548.

Put u Krizanciji

Tip PK

Profil
Profil
Profil

T6

20
21
22pl

118

298
117
118

03

03
25
03

36

39
09
36

.45

.99
.01
.05

518067.

518045.
518058.
518067.

5123536.

5123548.
5123541.
5123536.

275.

249.
.63
.67

264
274

07

63

Stajaliste:22pl

Vizura
Vizura

21
23sl

518067.
518058.
518080.

5123536.
5123541.
5123529.

Put u KriZanciji

Tip PK
Tip SK

Profil
Profil
Profil

T6
T6

21
22pl
23sl

118
117

298
299
117

03
33

03
05
33

17
26

38
54
26

.40
.84

.04
.00
.84

518067.
518080.

518058.
518067.
518080.

5123536.
5123529.

5123541.
5123536.
5123529.

275.
289.

264
274

07
51

.63
.67
289.

51

StajaliSte:23sl

Vizura
Vizura

24kl
22pl

518080.
518093.
518067.

5123529.
5123523.
5123536.

Put u KriZanciji

Tjeme

Tip PK
Tip SK
Tip KPK

Profil
Profil

T6

T6
T6
T7

23sl
24kl

298
27
115

27
115

03
01
59

01
59

38
35
33

35
33

14.
13
14.

.00

44

44

.13
.48

518080.

518067

518080.
518093.

61

.87
518080.
518093.

67
59

67
63

5123529.

5123536.
5123529.
5123523.

5123529.
5123523.

41
14
29

14
27

275.
289.
303.

289.
303.

07
51
95

51
99

Elaborat iskoléenja



Naziv projekta: Put u KriZanciji

Stajaliste:24kl
23sl 295 59 33

Vizura
Vizura

25

115

59 34

518093.
518080.
518107.

5123523.
5123529.
5123516.

Put u Krizanciji

Tjeme

Tip SK
Tip KPK

Profil
Profil
Profil

T6

T6
T7

23sl
24kl
25

295

296
295

296
296
115

59 33

30 29
59 37

30 29
01 12
59 33

.48

.48
.04

.48
.00
.36

518080.

518080.
518093.

518080.
518093.
518107.

5123529.

5123529.
5123523.

5123529.
5123523.
5123516.

289.51
303.95

289.51
303.99
319.35

Stajaliste:25

Vizura
Vizura

26pl
24kl

518107.
518118.
518093.

5123516.
5123510.
5123523.

Put u KriZanciji

Tip PK

Profil
Profil

T7

25
26pl

59 33

00 07
59 33

518118.

518107.
518118.

5123510.

5123516.
5123510.

332.05

319.35
332.05

Stajaliste:26pl

Vizura
Vizura

25
27sl

518118.
518107.
518132.

5123510.
5123516.
5123504.

Put u Krizanciji

Tip PK
Tip SK

Profil
Profil
Profil

T7
T7

25
26pl
27sl

117
115

295
117
115

45 11
33 04

59 32
45 11
33 04

12.
.00
15.

.00
.42

70

42

518118.
518132.

518107

85
76

.44
518118.
518132.

85
76

5123510.
.33

5123504

5123516.
5123510.
.33

5123504

98

54
98

332.05
347.47

319.35
332.05
347.47

Elaborat iskoléenja



Naziv projekta: Put u KriZanciji

Stajaliste:27sl
Vizura
Vizura : 28kl

114

26p1 295 59 34

13 33

518132.
518118.
518146.

5123504.
5123510.
5123497.

Put u Krizanciji

Tjeme T7
Tip PK T7
Tip SK T7
Tip KPK T8

Profil 26pl
Profil 27sl
Profil 28kl

295
25
114

295
25
114

59 33
06 33
13 33

59 33
06 33
13 33

15.
.12
15.

15.
.12
15.

.00

42

42

42

42

518132.

518118.
518132.
518146.

518118.
518132.
518146.

71

85
16
11

5123504

5123510.
.33
.89

5123504
5123497

5123510.
5123504.
5123497.

.22

98

332
347
362

332
347
362

.05
Ny
.88

.05
Y
.88

Stajaliste:28kl
Vizura : 29
Vizura : 27sl

518146.
518160.
518132.

5123497.
5123491.
5123504.

Put u KriZanciji

Tip Sk T7
Tip KKK T8

Profil 27sl
Profil 28kl
Profil 29

294
292

294
292
114

40 02
39 30

40 02
39 30
13 34

.42
.00

.42
.00
.00

518132.
518146.

518132.
518146.
518160.

5123504.
5123497.

5123504.
5123497.
5123491.

347
362

347
362
377

A7
.88

A7
.88
.88

Stajaliste:29
Vizura : 28kl
Vizura : 30

518160.
518146.
518174.

5123491.
5123497.
5123485.

Put u KriZanciji

Profil 29
Profil 30

296
114

55 19
13 32

.00
.00

518160.
.13

518174

45

5123491.
5123485.

14
58

3717.
392.

88
88

Elaborat iskoléenja
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Naziv projekta: Put u KriZanciji

Stajaliste:30

Vizura
Vizura

29
31pl

294
114

13
13

518174.
518160.
518189.

5123485.
5123491.
5123478.

Put u Krizanciji

Tip PK

Profil
Profil

T8

29
30

518189.

518160.
518174.

5123478.

5123491.
5123485.

409.30

377.88
392.88

StajaliSte:31pl

Vizura
Vizura

32s1
30

518189.
518203.
518174.

5123478.
5123472.
5123485.

Put u KriZanciji

Tjeme

Tip PK
Tip SK

Profil
Profil

T8

T8
T8

31pl
32s1

114

294
114

114
114

13

13
42

35
42

33

24
04

48
04

518203.

518189.
518203.

518189.
518203.

95

10
90

5123472

5123478.
.04

5123472

5123478.
5123472.

.16

85

409.30
425.58

409.60
425.58

StajaliSte:32sl

Vizura
Vizura

31pl
33kl

518203.
518189.
518218.

5123472.
5123478.
5123465.

Put u KriZanciji

Tjeme
Tip SK

Profil
Profil

T8
T8

31pl
32s1

205

294
205

09

13
09

33

33
33

.00

.13

.99
.13

518203.

518203.

518189.
518203.

95

90

37
90

5123472

5123472

5123478.
.04

5123472

.16

.04

72

425.58

409.60
425.58

Elaborat iskoléenja
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Naziv projekta: Put u KriZanciji

Stajaliste:33kl
Vizura : 34 116
Vizura : 32sl 296

05
05

518218.
518231.
518203.

5123465.
5123458.
5123472.

Put u Krizanciji

Tip SK T8 295
Tip KK 19 116

Profil 32s1 295
Profil 33kl 116
Profil 34 116

37
05

37
42
05

03
15

03
14
33

.00
.29

.00
.00
.99

518203.
518218.

518203.
518218.
518231.

5123472.
5123465.

5123472.
5123465.
5123458.

425.
441.

425.
441.
456.

58
87

58
58
57

StajalisSte:34
Vizura : 35 116
Vizura : 33kl 296

518231.
518245.
518218.

5123458.
5123451.
5123465.

Put u KriZanciji
Tip KPK T9 296
Profil 33kl 296

Profil 34 296
Profil 35 116

05

05
00
05

33

32
37
33

14.

15.
.01
14.

11

00

99

518218.

518218.
518231.
518245.

5123465.

5123465.
5123458.
5123451.

441.

441.
456.
471.

87

58
57
57

StajalisSte:35
Vizura : 36pl 116
Vizura : 34 296

518245.
518251.
518231.

5123451.
5123448.
5123458.

Put u KriZanciji
Tip PK T9 116

Profil 35 296
Profil 36pl 116

05

36
05

31

19
31

.37

.01
.19

518251.

518245.
518251.

89

26
72

5123448.

5123451.
5123448.

69

9%
11

478.

471.
478.

96

57
11

Elaborat iskoléenja
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Naziv projekta: Put u KriZanciji

Stajaliste:36pl
Vizura : 35
Vizura : 37sl

296
116

05
05

518251.
518245.
518265.

5123448.
5123451.
5123442,

Put u Krizanciji

Tip PK T9
Tip SK T9
Profil 35

Profil 36pl
Profil 37sl

116
116

296
296
116

05
26

05
06
26

31
33

33
09
33

17
.01

21
.01
.01

518251.
518265.

518245.
518251.
518265.

5123448.
5123442.

5123451.
5123448.
5123442.

478.
493.

471.
478.
493.

96
79

57
11
19

StajaliSte:37sl
Vizura : 37a
Vizura : 36pl

518265.
518276.
518251.

5123442.
5123436.
5123448.

Put u KriZanciji

Tjeme T9
Tip PK T9
Tip SK T9
Tip KPK  TI10

Profil 37sl
Profil 37a

296
206
117

206
117

05
48
30

48
30

33
03
33

03
55

14.
.09
14.

.00

84

84

.09
.00

518265.

518251.
518265.
518278.

518265.
518276.

21

89
17
37

5123442

5123448.
.08
5123435.

5123442

5123442.
5123436.

.16

69

i1

478.
493.
508.

493.
506.

96
79
63

19
79

Stajaliste:37a
Vizura : 38kl
Vizura : 37sl

518276.
518278.
518265.

5123436.
5123435.
5123442.

Put u Krizanciji

Tip SK T9
Tip KPK  T10

Profil 37sl
Profil 37a
Profil 38kl

297
117

297
288
117

06
30

06
56
30

19
32

19
58
33

.01
.83

.01
.01
.01

518265.
518278.

518265.
518276.
518278.

17
37

17
74
53

5123442

5123442

5123436.
5123435.

.08
5123435.

31

.08

16
23

493.
508.

493,
506.
508.

79
63

79
79
81

Elaborat iskoléenja
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Naziv projekta: Put u KriZanciji

Elaborat iskoléenja

Stajaliste:38kl
Vizura : 37a 297 30 39 2.00
Vizura : 39 117 30 33 15.00

518278.
518276.
518291.

5123435.
5123436.
5123428.

Put u Krizanciji

Tip KPK T10 297 31 45 0.17
Profil 37a 297 28 15 2.01
Profil 38kl 116 58 02 0.01

518278.

518276.
518278.

5123435.

5123436.
5123435.

508.63

506.79
508.81

Stajaliste:39
Vizura : 40 117 30 34 15.00
Vizura : 38kl 297 30 33 15.00

518291.
518305.
518278.

5123428.
5123421.
5123435.

Put u KriZanciji

Profil 38kl 297 30 33 14.99
Profil 39 117 21 27 0.01

518278.
518291.

5123435.
5123428.

Stajaliste:40
Vizura : 39 297 30 34 15.00
Vizura : 41 117 30 33 15.00

518305.
518291.
518318.

5123421.
5123428.
5123414.

Put u Krizanciji

Profil 39 297 30 35 14.99
Profil 40 116 32 28 0.01

518291.
518305.

5123428.
5123421.

StajalisSte:41
Vizura : 40 297 30 33 15.00
Vizura : 42 117 30 33 15.00

518318.
518305.
518331.

5123414.
5123421.
5123407.

Put u KriZanciji

Profil 40 297 30 34 14.99
Profil 41 116 55 46 0.01

518305.
518318.

14
44

5123421.
.44

5123414

37

538.81
553.81

14



Naziv projekta: Put u KriZanciji

Elaborat iskoléenja

Stajaliste:42
Vizura : 43 117 30 33 15.00
Vizura : 41 29730 33  15.00

518331.
518345.
518318.

5123407.
5123400.
5123414.

Put u Krizanciji

Profil 41 297 30 33 14.99
Profil 42 11719 11 0.01

518318.
518331.

5123414.
5123407.

StajalisSte:43
Vizura : 44 117 30 33 15.00
Vizura : 42 297 30 33 15.00

518345.
518358.
518331.

5123400.
5123393.
5123407.

Put u KriZanciji

Profil 42 297 30 33 14.99
Profil 43 117 42 42 0.01

518331.
518345.

5123407.
5123400.

Stajaliste:44
Vizura : 43 297 30 33 15.00
Vizura : 45 117 30 34 15.00

518358.
518345.
518371.

5123393.
5123400.
5123386.

Put u Krizanciji

Profil 43 297 30 33 14.99
Profil 44 117 41 09 0.01

518345.
518358.

5123400.
5123393.

StajalisSte:45
Vizura : 46 117 30 33 15.00
Vizura : 44 297 30 34 15.00

518371.
518384.
518358.

5123386.
5123379.
5123393.

Put u KriZanciji

Profil 44 297 30 33 14.99
Profil 45 117 16 54 0.01

518358.
518371.

35
66

5123393.
5123386.

66
13

598.81
613.81

15



Naziv projekta: Put u KriZanciji

Elaborat iskoléenja

Stajaliste:46
Vizura : 47
Vizura : 45

117
297

30
30

518384.
518398.
518371.

5123379.
5123372.
5123386.

Put u Krizanciji

Profil 45
Profil 46

518371.
518384.

5123386.
5123379.

StajalisSte:47
Vizura : 46
Vizura : 48

518398.
518384.
518411.

5123372.
5123379.
5123365.

Put u KriZanciji

Profil 46
Profil 47

518384.
518398.

5123379.
5123372.

Stajaliste:48
Vizura : 49
Vizura : 47

518411.
518424.
518398.

5123365.
5123359.
5123372.

Put u Krizanciji

Profil 47
Profil 48

518398.
518411.

5123372.
5123365.

Stajaliste:49
Vizura : 48
Vizura : 50

518424.
518411.
518438.

5123359.
5123365.
5123352.

Put u KriZanciji

Profil 48
Profil 49

297
117

30
38

33
08

.99
.01

518411.
.87

518424

57

5123365.
5123359.

94
02

658.81
673.81

16



Naziv projekta: Put u KriZanciji

Elaborat iskoléenja

Stajaliste:50
Vizura : 51
Vizura : 49

117
297

30
30

518438.
518451.
518424.

5123352.
5123345.
5123359.

Put u Krizanciji

Profil 49
Profil 50

518424.
518438.

5123359.
5123352.

StajalisSte:51
Vizura : 50
Vizura : 52

518451.
518438.
518464.

5123345.
5123352.
5123338.

Put u KriZanciji

Profil 50
Profil 51

518438.
518451.

5123352.
5123345.

Stajaliste:52
Vizura : 53
Vizura : 51

518464.
518478.
518451.

5123338.
5123331.
5123345.

Put u Krizanciji

Profil 51
Profil 52

518451.
518464.

5123345.
5123338.

StajalisSte:53
Vizura : 52
Vizura : 54

518478.
518464.
518491.

5123331.
5123338.
5123324.

Put u KriZanciji

Profil 52
Profil 53

297
117

30
34

33
23

.99
.01

518464

518478.

.19

09

5123338.
5123331.

23
30

718.81
733.81

17



Naziv projekta: Put u KriZanciji

Elaborat iskoléenja

Stajaliste:54
Vizura : 55
Vizura : 53

117
297

30
30

518491.
518504.
518478.

5123324.
5123317.
5123331.

Put u Krizanciji

Profil 53
Profil 54

518478.
518491.

5123331.
5123324.

StajalisSte:55
Vizura : 56
Vizura : 54

518504.
518518.
518491.

5123317.
5123310.
5123324.

Put u KriZanciji

Profil 54
Profil 55

518491.
518504.

5123324.
5123317.

Stajaliste:56
Vizura : 55
Vizura : 57

518518.
518504.
518531.

5123310.
5123317.
5123303.

Put u Krizanciji

Profil 55
Profil 56

518504.
518518.

5123317.
5123310.

StajalisSte:57
Vizura : 58
Vizura : 56

518531.
518544.
518518.

5123303.
5123296.
5123310.

Put u KriZanciji

Profil 56
Profil 57

297
118

30
20

32
51

.99
.01

518518.
518531.

00
i1

5123310.
5123303.

52
59

778.81
793.81

18



Naziv projekta: Put u KriZanciji

Elaborat iskoléenja

Stajaliste:58
Vizura : 57 297 30 33 15.00
Vizura : 59 11730 3¢  15.00

518544.
518531.
518557.

5123296.
5123303.
5123289.

Put u Krizanciji

Profil 57 297 30 32 14.99
Profil 58 118 18 51 0.01

518531.
518544.

5123303.
5123296.

Stajaliste:59
Vizura : 60 117 30 33 15.00
Vizura : 58 297 30 34 15.00

518557.
518571.
518544.

5123289.
5123282.
5123296.

Put u KriZanciji

Profil 58 297 30 32 14.99
Profil 59 117 54 53 0.01

518544.
518557.

5123296.
5123289.

Stajaliste:60
Vizura : 59 297 30 33 15.00
Vizura : 61 117 30 34 15.00

518571.
518557.
518584.

5123282.
5123289.
5123275.

Put u Krizanciji

Profil 59 297 30 33 14.99
Profil 60 117 53 11 0.01

518557.
518571.

5123289.
5123282.

StajaliSte:61
Vizura : 62 117 30 33 15.00
Vizura : 60 297 30 34 15.00

518584.
518597.
518571.

5123275.
5123268.
5123282.

Put u KriZanciji

Profil 60 297 30 33 14.99
Profil 61 117 29 02 0.01

518571.
.52

518584

22

5123282

5123275.

.80

88

838.81
853.81

19



Naziv projekta: Put u KriZanciji

Elaborat iskoléenja

Stajaliste:62
Vizura : 61
Vizura : 63

297
117

30
30

518597.
518584.
518611.

5123268.
5123275.
5123262.

Put u Krizanciji

Profil 61
Profil 62

518584.
518597.

5123275.
5123268.

StajaliSte:63
Vizura : 64
Vizura : 62

518611.
518613.
518597.

5123262.
5123260.
5123268.

Put u KriZanciji

Profil 63
Profil 64

518611.
518613.

5123262.
5123260.

Stajaliste:64
Vizura : 63
Vizura : 65

518613.
518611.
518617.

5123260.
5123262.
5123258.

Put u Krizanciji

Profil 63
Profil 64

518611.
518613.

5123262.
5123260.

StajaliSte:65
Vizura : 66
Vizura : 64

518617.
518621.
518613.

5123258.
5123256.
5123260.

Put u KriZanciji

Profil 64
Profil 65

297
117

30
08

35
32

.99
.01

518613.
.55

518617

12

5123260.
5123258.

98
67

886.05
891.05

20



Naziv projekta: Put u KriZanciji

Elaborat iskoléenja

Stajaliste:66
Vizura : 65
Vizura : 67

297
117

30
30

518621.
518617.
518626.

5123256.
5123258.
5123254.

Put u Krizanciji

Profil 65
Profil 66

518617.
518621.

5123258.
5123256.

StajalisSte:67
Vizura : 68
Vizura : 66

518626.
518630.
518621.

5123254.
5123251.
5123256.

Put u KriZanciji

Profil 66
Profil 67

518621.
518626.

5123256.
5123254.

Stajaliste:68
Vizura : 69
Vizura : 67

518630.
518635.
518626.

5123251.
5123249.
5123254.

Put u Krizanciji

Profil 67
Profil 68

518626.
518630.

5123254.
5123251.

Stajaliste:69
Vizura : 68
Vizura : 70

518635.
518630.
518639.

5123249.
5123251.
5123247.

Put u KriZanciji

Profil 68
Profil 69

297
117

30
31

33
07

4.99

518630.
518635.

86
29

5123251.
5123249.

15
44

906.05
911.05

21



Naziv projekta: Put u KriZanciji

Stajaliste:70
Vizura : 71
Vizura : 69

117
297

30
30

518639.
518644.
518635.

5123247.
5123244.
5123249.

Put u Krizanciji

Profil 69
Profil 70

518635.
518639.

5123249.
5123247.

StajalisSte:71
Vizura : 70
Vizura : 72

518644.
518639.
518648.

5123244.
5123247.
5123242.

Put u KriZanciji

Profil 70
Profil 71

518639.
518644.

5123247.
5123244.

Stajaliste:72
Vizura : 73
Vizura : 71

518648.
518653.
518644.

5123242.
5123240.
5123244.

Put u Krizanciji

Tjeme T10
Profil 71
Profil 72
Profil T2a
Profil 13

117

297
117
117
117

30

30
54
30
30

35

31
36
36
35

.00

.99
.01
.16
.00

518653.

518644.
518648.
518651.
518653.

5123240.

5123244.
5123242.
5123241.
5123240.

921.
926.
928.
931.

05
05
80
04

StajalisSte:73
Vizura : 72

518653.
518648.

5123240.
5123242.

Put u Krizanciji

Tjeme T10
Profil 71
Profil 72
Profil T2a
Profil 73

Projektant:

297
297
297

30
30
30

33
33
33

O N O

.00

.99
.99
.24
.00

518653.

518644

518648.
518651.
518653.

03

.16

60
04
03

5123240.

5123244
5123242

20

.82
.51
5123241.
5123240.

24
20

921.
926.
928.
931.

05
05
80
04

Elaborat iskoléenja

22



Naziv projekta: Put u Krizanciji

Horizontalni lukovi

Naziv tjemena

Radijus

Prijelaznica (1,2)
A (1,2)
Tangenta (1,2)

Smjerni kut nazad
Smjerni kut naprijed
Lomni kut

Duzina

Pravac

ADC

Bisektrisa

1 (1,2)
d (1,2)
Yl (1,2)
Delta R (1,2)
e (1,2)
Tau 1 (1,2)
Omega (1,2)

Koordinata ™ (Y,X)
Koordinata PPK (Y,X)
Koordinata PK (Y,X)
Koordinata SK (Y,X)
Koordinata KK (Y,X)
Koordinata KPK (Y,X)
Koordinata CK (Y,X)

0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

517825.670
517825.670
517825.670
517825.670
517825.670
517825.670

0.000

0.000
0.000
0.000
0.000

121 27 38
121 27 38

.000
.000
.000
.000

o O O o

.000
.000
.000
.000
.000

O O O O o

5123666.
5123666.
5123666.
5123666.
5123666.
5123666.

Naziv tjemena

Radijus

Prijelaznica (1,2)
A (1,2)
Tangenta (1,2)

Smjerni kut nazad
Smjerni kut naprijed
Lomni kut

Duzina

Pravac

ADC

Bisektrisa

1 (1,2)
d (1,2)
Yl (1,2)
Delta R (1,2)
e (1,2)
Tau 1 (1,2)
Omega (1,2)
Koordinata ™ (Y,X)
Koordinata PPK (Y,X)
Koordinata PK (Y,X)
Koordinata SK (Y,X)
Koordinata KK (Y,X)
Koordinata KPK (Y,X)

Koordinata CK (Y,X)

Naziv tjemena

Radijus

Prijelaznica (1,2)
A (1,2)
Tangenta (1,2)

Smjerni kut nazad
Smjerni kut naprijed
Lomni kut

Duzina

Pravac

ADC

Bisektrisa

1 (1,2)
d (1,2)
Yl (1,2)
Delta R (1,2)
e (1,2)
Tau 1 (1,2)
Omega (1,2)
Koordinata ™M (Y,X)

Koordinata PPK (Y,X)
Koordinata PK (Y,X)
Koordinata SK (Y,X)
Koordinata KK (Y,X)
Koordinata KPK (Y,X)
Koordinata CK (Y,X)

0.000
0.000
15.452

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

517920.975
517906.884
517906.884
517920.858
517934.598
517934.598
517722.225

.000
0.000
0.000

15.452

114 13 38
118 09 38
3 56 00
37.7170
6.516
30.892
0.265

.000
.000
.000
.000
.000

O O O O o

5123613.
5123620.
5123620.
5123613.
5123606.
5123606.
5123209.

724
064
064
486
431
431
697

Naziv tjemena

Radijus

Prijelaznica (1,2)
A (1,2)
Tangenta (1,2)

Smjerni kut nazad
Smjerni kut naprijed
Lomni kut

DuZina

Pravac

ADC

Bisektrisa

1 (1,2)
d (1,2)
Yl (1,2)
Delta R (1,2)
e (1,2)
Tau 1 (1,2)
Omega (1,2)
Koordinata ™ (Y,X)
Koordinata PPK (Y,X)
Koordinata PK (Y,X)
Koordinata SK (Y,X)
Koordinata KK (Y,X)

Koordinata KPK (Y,X)
Koordinata CK (Y,X)

T2

250.000

0.000 0.000
0.000 0.000
15.802 15.802

121 27 38

114 13 38

-7 14 00

71.350

55.548

31.561

0.499

0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
517886.531 5123629.223
517873.053 5123637.469
517873.053 5123637.469
517886.765 5123629.664
517900.941 5123622.738
517900.941 5123622.738
518003.530 5123850.720
T4

1200.000

0.000 0.000
0.000 0.000
16.755 16.755

118 09 38

116 33 38

-1 36 00

44.210

12.002

33.509

0.117

0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
517959.952 5123592.859
517945.180 5123600.767
517945.180 5123600.767
517960.006 5123592.963
517974.939 5123585.367
517974.939 5123585.367
518511.508 5124658.723



Naziv projekta: Put u Krizanciji

Horizontalni lukovi

Naziv tjemena

Radijus

Prijelaznica (1,2)
A (1,2)
Tangenta (1,2)

Smjerni kut nazad
Smjerni kut naprijed
Lomni kut

Duzina

Pravac

ADC

Bisektrisa

1 (1,2)
d (1,2)
Yl (1,2)
Delta R (1,2)
e (1,2)
Tau 1 (1,2)
Omega (1,2)

Koordinata ™ (Y,X)
Koordinata PPK (Y,X)
Koordinata PK (Y,X)
Koordinata SK (Y,X)
Koordinata KK (Y,X)
Koordinata KPK (Y,X)
Koordinata CK (Y,X)

0.000
0.000
15.708

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

517992.555
517978.505
517978.505
517992.508
518006.416
518006.416
517441.936

1200.
0.

0.
15.

000
000
000
708

116 33 38
118 03 38
130 00

36.
3.
31.
0.

O O O O o

5123576.
5123583.
5123583.
5123576.
5123569.
5123569.
5122510.

450
987
414
103

.000
.000
.000
.000
.000

Naziv tjemena

Radijus

Prijelaznica (1,2)
A (1,2)
Tangenta (1,2)

Smjerni kut nazad
Smjerni kut naprijed
Lomni kut

Duzina

Pravac

ADC

Bisektrisa

1 (1,2)
d (1,2)
Yl (1,2)
Delta R (1,2)
e (1,2)
Tau 1 (1,2)
Omega (1,2)
Koordinata ™ (Y,X)
Koordinata PPK (Y,X)
Koordinata PK (Y,X)
Koordinata SK (Y,X)
Koordinata KK (Y,X)
Koordinata KPK (Y,X)

Koordinata CK (Y,X)

Naziv tjemena

Radijus

Prijelaznica (1,2)
A (1,2)
Tangenta (1,2)

Smjerni kut nazad
Smjerni kut naprijed
Lomni kut

Duzina

Pravac

ADC

Bisektrisa

1 (1,2)
d (1,2)
Yl (1,2)
Delta R (1,2)
e (1,2)
Tau 1 (1,2)
Omega (1,2)
Koordinata ™M (Y,X)

Koordinata PPK (Y,X)
Koordinata PK (Y,X)
Koordinata SK (Y,X)
Koordinata KK (Y,X)
Koordinata KPK (Y,X)
Koordinata CK (Y,X)

0.000
0.000
15.418

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

518132.713
518118.854
518118.854
518132.763
518146.773
518146.773
518557.106

.000
.000
.000
15.

418

115 59 33
114 13 33
-1 46 00

57.
28.
30.

0.

O O O O o

5123504.
5123510.
5123510.
5123504.
5123497.
5123497.
5124409.

960
103
834
119

.000
.000
.000
.000
.000

218
975
975
326
892
892
828

Naziv tjemena

Radijus

Prijelaznica (1,2)
A (1,2)
Tangenta (1,2)

Smjerni kut nazad
Smjerni kut naprijed
Lomni kut

DuZina

Pravac

ADC

Bisektrisa

1 (1,2)
d (1,2)
Yl (1,2)
Delta R (1,2)
e (1,2)
Tau 1 (1,2)
Omega (1,2)
Koordinata ™ (Y,X)
Koordinata PPK (Y,X)
Koordinata PK (Y,X)
Koordinata SK (Y,X)
Koordinata KK (Y,X)
Koordinata KPK (Y,X)
Koordinata CK (Y,X)

T6

800.000

0.000 0.000
0.000 0.000
14.438 14.438

118 03 38

115 59 33

-2 04 05

99.790

69.644

28.873

0.130

0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
518080.615 5123529.619
518067.874 5123536.411
518067.874 5123536.411
518080.674 5123529.735
518093.593 5123523.292
518093.593 5123523.292
518444.194 5124242.374
T8

1000.000

0.000 0.000
0.000 0.000
16.291 16.291

114 13 33

116 05 33

152 00

78.120

46.411

32.579

0.133

0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
518203.953 5123472.163
518189.097 5123478.848
518189.097 5123478.848
518203.897 5123472.043
518218.584 5123464.998
518218.584 5123464.998
517778.764 5122566.912



Naziv projekta: Put u Krizanciji

Horizontalni lukovi

Naziv tjemena

Radijus

Prijelaznica (1,2)
A (1,2)
Tangenta (1,2)

Smjerni kut nazad
Smjerni kut naprijed
Lomni kut

Duzina

Pravac

ADC

Bisektrisa

1 (1,2)
d (1,2)
Yl (1,2)
Delta R (1,2)
e (1,2)
Tau 1 (1,2)
Omega (1,2)
Koordinata ™ (Y,X)

Koordinata PPK (Y,X)
Koordinata PK (Y,X)
Koordinata SK (Y,X)
Koordinata KK (Y,X)
Koordinata KPK (Y,X)
Koordinata CK (Y,X)

Projektant:

0.000
0.000
14.836

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

518265.211
518251.887
518251.887
518265.170
518278.370
518278.370
517724.104

1200.
0.

0.
14,

000
000
000
836

116 05 33
117 30 33
12500

68.
37.
29.

0.

O O O O o

5123442.
5123448.
5123448.
5123442.
5123435.
5123435.
5122370.

210
083
671
092

.000
.000
.000
.000
.000

163
688
688
081
310
310
985

Naziv tjemena

Radijus

Prijelaznica (1,2)
A (1,2)
Tangenta (1,2)

Smjerni kut nazad
Smjerni kut naprijed
Lomni kut

Duzina

Pravac

ADC

Bisektrisa

1 (1,2)
d (1,2)
Yl (1,2)
Delta R (1,2)
e (1,2)
Tau 1 (1,2)
Omega (1,2)
Koordinata ™ (Y,X)
Koordinata PPK (Y,X)
Koordinata PK (Y,X)
Koordinata SK (Y,X)
Koordinata KK (Y,X)
Koordinata KPK (Y,X)
Koordinata CK (Y,X)

0
0
0

o O O o o

518653
518653
518653
518653
518653
518653

0

T10

0.000

.000 0.000
.000 0.000
.000 0.000
117 30 33
437.250

422.414

0.000

0.000

.000 0.000
.000 0.000
.000 0.000
.000 0.000
.000 0.000
.025 5123240.202
.025 5123240.202
.025 5123240.202
.025 5123240.202
.025 5123240.202
.025 5123240.202
.000 0.000



Naziv projekta: Put u KriZanciji Vertikalna tjemena

Naziv Duz Stac Visina Pad R t n a PK KK

1 0.00 139.27 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.07 160.00

2 0.07 139.38 0 0.00-165.34 -0.00 0.07 0.07
12.43 -5.34

3 12.50 138.72 400 11.49 5.75 0.17 1.01 23.99
76.62 0.41

4 89.12 139.03 1000 2.27 -0.45 -0.00 86.85 91.39
34.91 -0.05

5 124.03 139.01 1000 3.80 0.76 0.01 120.23 127.84
67.86 0.71

6 191.89 139.49 500 7.51 -3.00 -0.06 184.38 199.40
57.45 -2.29

1 249.34 138.18 500 8.75 3.50 0.08 240.59 258.09
56.57 1.21

8 305.91 138.86 500 6.66 -2.66 -0.04 299.26 312.57
48.98 -1.45

9 354.90 138.15 300 6.28 4.19 0.07 348.62 361.18
32.09 2.73

10 386.99 139.03 300 4.45 -2.97 -0.03 382.54 391.44
90.37 -0.23

11 477.36 138.82 1000 6.81 -1.36 -0.02 470.55 484.16
35.59 -1.59

12 512.95 138.25 1000 11.02 2.20 0.06 501.93 523.97
64.02 0.61

13 576.97 138.64 1000 4.53 -0.91 -0.01 572.43 581.50
139.23 -0.30

14 716.20 138.23 1000 2.95 0.59 0.00 713.25 719.15
61.87 0.29

15 778.07 138.41 400 4.21 -2.10 -0.02 773.86 782.28
34.32 -1.81

16 812.39 137.79 400 7.86 3.93 0.08 804.53 820.25
30.65 2.12

17 843.04 138.44 400 5.12 -2.56 -0.03 837.92 848.16
32.34 -0.44

18 875.38 138.29 400 4.02 -2.01 -0.02 871.37 879.40
30.99 -2.45

19 906.38 137.53 400 5.93 2.96 0.04 900.45 912.31
24.67 0.52

20 931.04 137.66 0 0.00 0.00 0.00 931.04 931.04

Projektant: 1



Naziv projekta: Put u KriZanciji

Popreéni profili

Sir L 8irD pad L pad D

1b

2a
2b
2c

2d

6pl
1sl
8kl
%l
10sl
11kl
12pl
13s1
14kl
l4a
15pl
16sl

17kl

14.

15.

12.

15.

15.

13.

15.

12.

16.

16.

15.

15.

.90

.00

.00

.00

.00

.00

.26

98

.00

00

31

78

78

.42

55

12

33

15

15

.00

.99

71

70

13.

28.

28.

43.

55.

1.

87.

95.

109.

124,

136.

153.

170.

173.

174,

189.

205.

.00

.00

.00

.00

.00

.00

26

24

24

24

55

33

11

53

07

19

52

217

03

03

02

12

42

Teren Nivel.

139,

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

139.

138.

11

82

81

81

80

80

76

53

53

12

63

71

76

84

81

74

80

95

98

922

99

01

15

139.

139.

139.

139.

139.

139.

139.

139.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

139.

139.

139.

139.

139.

139.

139.

139.

139.

139.

139.

217

38

33

28

23

18

14

10

86

78

78

84

89

96

02

02

02

02

10

22

34

36

37

45

18

4.50

3.25

2.60

2.10

1.80

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

4.50

3.25

2.60

2.10

1.80

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.20

.20

.20

.90

.90

.90

.50

.50

.50

.50

.50

.50

.50

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.20

.20

.20

.90

.90

.90

.50

.50

.50

.50

.50

.50

.50

139.

139.

139.

139.

139.

139.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

139.

139.

139.

139.

139.

139.

139.

139.

139.

139.

33

28

23

18

14

10

86

78

78

84

83

89

96

07

06

06

14

18

30

32

33

49

22

139.

139.

139.

139.

139.

139.

138.

138.

138.

138.

138.

139.

139.

138.

138.

138.

139.

139.

139.

139.

139.

139.

139.

33

28

23

18

14

10

86

78

78

84

95

02

08

98

97

97

06

26

38

40

40

41

15

517825.

517825.

517826.

517827.

517828.

517829.

517829.

517830.

517836.

517849.

517849.

517862.

517873.

517886.

517900.

517908.

517920.

517934.

517945.

517960.

517974.

517977.

517978.

517992.

518006.

523

376

229

082

935

788

981

759

759

554

053

765

941

615

858

310

180

006

939

622

505

508

410

5123666.

5123666.

5123665.

5123665.

5123664.

5123664.

5123663.

5123663.

5123659.

5123651.

5123651.

5123643.

5123637.

5123629.

5123622.

5123619.

5123613.

5123606.

5123600.

5123592.

5123585.

5123584.

5123583.

5123576.

5123569.

939

417

895

373

851

329

540

122

122

893

469

664

739

281

486

585

767

963

367

026

584

469

175



Naziv projekta: Put u KriZanciji

Popreéni profili

Sir L 8irD pad L pad D

19
20
21
22pl
23sl
25
26pl
27sl
28kl
29
30
31pl
32sl
33kl
34
35
36pl
37sl
37a
38kl
39
40

41

15.

15.

13.

11.

26.

16.

15.

15.

15.

15.

16.

15.

16.

14.

15.

15.

13.

15.

15.

15.

00

00

64

24

24

30

42

42

00

00

71

99

00

99

00

.20

02

00

.02

00

00

00

205.

219.

234.

249,

264.

2178.

289.

315.

332.

347.

362.

377.

392.

409.

425.

441.

456.

471.

478.

493,

506.

508.

523.

538.

553.

42

63

63

63

63

217

51

75

05

47

88

88

88

60

58

58

57

57

11

79

19

81

81

81

81

Teren Nivel.

137.

137.

137.

137.

138.

138.

138.

137.

137.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

137.

138.

138.

138.

93

91

69

94

30

31

19

74

88

64

69

73

69

12

63

58

55

25

11

94

21

24

36

139.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

139.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

18

86

51

25

36

53

66

72

48

26

37

78

01

98

94

90

87

83

78

56

36

34

32

41

50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

.50

.50

.50

.50

.50

.50

.50

.50

.50

.50

.50

.50

.50

.50

.50

.50

.50

.50

.50

.50

.50

.50

.50

.50

.50

.50

.50

.50

.50

.50

.50

.50

.50

.50

.50

.50

.50

.50

.50

.50

.50

.50

.50

.50

.50

.50

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

139.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

55

29

40

49

63

68

44

22

33

74

98

01

98

94

920

87

82

59

40

38

35

45

54

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

139.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

48

22

33

57

70

76

52

30

41

82

05

94

90

86

83

79

74

52

32

30

28

37

46

518006.

518018.

518032.

518045.

518058.

518070.

518080.

518104.

518118.

518132.

518146.

518160.

518174.

518189.

518203.

518218.

518231.

518245.

518251.

518265.

518276.

518278.

518291.

518305.

518318.

184

421

658

701

674

199

854

763

713

452

131

370

897

324

786

257

723

170

742

530

834

138

442

5123569.

5123562.

5123555.

5123548.

5123541.

5123534.

5123529.

5123518.

5123510.

5123504.

5123497.

5123491.

5123485.

5123478.

5123472.

5123465.

5123458.

5123451.

5123448.

5123442.

5123436.

5123435.

5123428.

5123421.

5123414.

436

380

324

912

735

120

975

326

892

137

582

725

043

125

533

935

769

081

157

227

299

370

442



Naziv projekta: Put u KriZanciji

Popreéni profili

Sir L 8irD pad L pad D

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

15.

15.

15.

15.

15.

15.

15.

15.

15.

15.

15.

15.

15.

15.

15.

15.

15.

15.

15.

15.

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

.24

.00

553.

568.

583.

598.

613.

628.

643.

658.

673.

688.

703.

718.

733.

748.

763.

7178.

793.

808.

823.

838.

853.

868.

883.

886.

891.

81

81

81

81

81

81

81

81

81

81

81

81

81

81

81

81

81

81

81

81

81

81

81

05

05

Teren Nivel.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

137.

138.

137.

137.

137.

137.

137

137.

138.

137.

137.

137.

137.

137.

35

35

37

26

30

17

17

14

08

85

06

98

95

922

84

.36

45

03

98

94

91

89

12

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

137.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

137.

50

59

62

58

53

49

44

40

35

31

26

23

28

32

37

38

12

87

03

35

39

32

09

03

91

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

.50

.50

.50

.50

.50

.50

.50

.50

.50

.50

.50

.50

.50

.50

.50

.50

.50

.50

.50

.50

.50

.50

.50

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

137.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

137.

66

61

57

52

48

43

39

35

30

27

32

36

40

42

16

91

07

38

43

36

12

07

95

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

138.

137.

137.

138.

138.

138.

138.

137.

137.

58

54

49

45

40

36

32

27

23

20

24

28

33

34

09

84

99

i1

35

29

05

99

87

518318.

518331.

518345.

518358.

518371.

518384.

518398.

518411.

518424.

518438.

518451.

518464.

518478.

518491.

518504.

518518.

518531.

518544

518557.

518571.

518584.

518597.

518611.

518613.

518617.

050

354

659

963

267

571

875

179

483

787

091

395

699

003

307

.611

916

220

524

828

132

119

553

5123414.

5123407.

5123400.

5123393.

5123386.

5123379.

5123372.

5123365.

5123359.

5123352.

5123345.

5123338.

5123331.

5123324.

5123317.

5123310.

5123303.

5123296.

5123289.

5123282.

5123275.

5123268.

5123262.

5123260.

5123258.

585

657

729

800

872

944

015

087

159

230

302

374

445

517

589

660

132

804

875

947

019

984

675



Naziv projekta: Put u KriZanciji

Popreéni profili

Sir L 8irD pad L pad D

Naziv Duz
65

5.00
66

5.00
67

5.00
68

5.00
69

5.00
70

5.00
71

5.00
12

2.75
12a

2.24
13

891.

896.

901.

906.

911.

916.

921.

926.

928.

05

05

05

05

05

05

05

05

80

Teren Nivel.

137.

137.

137.

137.

137.

137.

68

65

66

58

67

68

137.

137.

137.

137.

137.

137.

137.

137.

137.

91

79

67

58

56

58

61

64

65

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

.50

.50

.50

.50

.50

.50

137.

137.

137.

137.

137.

137.

70

62

60

62

65

67

137.

137.

137.

137.

137.

137.

63

54

52

55

57

60

518617.

518621.

518626.

518630.

518635.

518639.

518644.

518648.

518651.

518653.

423

857

292

127

161

596

5123258.

5123256.

5123254.

5123251.

5123249.

5123247.

5123244.

5123242.

5123241.

5123240.

056

746

437

128

818

509

Projektant:
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Naziv Sumska cesta Projektant
142 objekta: Putf u Krizanciju Suradni k: Darko Tominjc dipl. ing. Sum.
Mjesto Broj
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T9 T10 T11 T12 T13
147 R 300.00 R 300.00 R1000.00 R1000.00 R1000.00
a t 6.28 t 445 t 6.81 t 11.02 t 453
n4.19 n-2.97 n-1.36 n2.20 n-0.91
146 a0.07 a-0.03 a-0.02 a0.06 a-0.01
m
145 O
y Salixplan
i S avietovanye s Sammenva s areno| maceen - Calogoviceva 11, 10010 Zagreb
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Naziv projekta: Put u KriZanciji

Stac Visina Naziv Oblik Visina Sirina Stran Dubina Pad Duina

1.99 137.97 CP 1 - PEHD 630 mm Okrugli 0.63 lijevo 0.00 1.00 9.58
173.01 138.14 CP 2 - PEHD 630 mm Okrugli 0.63 lijevo 0.00 1.00 5.57
506.80 137.16 CP 3 - PEHD 630 mm Okrugli 0.63 desno 0.00 1.00 .
809.01 136.62 CP 4 - PEHD 630 mm Okrugli 0.63 desno 0.00 1.00 5.717

Projektant:

Propusti



Naziv projekta: Put u KriZanciji
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Naziv projekta: Put u KriZanciji Iskop, nasip

15.70 7.30 6.07 6.07 28.55
17kl 205.42 0.61 0.00

14.21 5.60 6.67 5.60 29.62
18 219.63 0.18 0.94

15.00 9.07 16.83 9.07 37.38
19 234.63 1.03 1.30

15.00 7.82 25.59 7.82 55.15
20 249.63 0.01 2.11

15.00 8.07 24.90 8.07 71.99
21 264.63 1.06 1.21

10.04 9.41 11.78 9.41 74.35
22pl  274.67 0.81 1.13

14.84 10.04 18.12 10.04 82.43
23sl  289.51 0.54 1.31

14.48 9.75 15.51 9.75 88.18
24kl 303.99 0.81 0.83

15.36 7.62 11.77 7.62 92.33
25 319.35 0.19 0.70

12.70 1.1 12.79 1.1 103.42

26pl  332.05 0.08 1.32

15.42 8.30 15.69 8.30 110.81
27sl  347.47 0.99 0.72

15.42 12.90 10.83 10.83 108.74
28kl  362.88 0.68 0.69

15.00 5.93 9.22 5.93 112.04
29 377.88 0.11 0.54

15.00 4.24 4.14 4.14 111.94
30 392.88 0.45 0.01

16.71 5.39 2.07 2.07 108.63
31pl  409.60 0.19 0.24

15.99 3.40 4.70 3.40 109.94
32s1  425.58 0.23 0.35

16.00 3.49 7.08 3.49 113.52
33kl 441.58 0.20 0.53

14.99 2.25 6.61 2.25 117.88
34 456.57 0.10 0.35

15.00 3.13 4.82 3.13 119.58
35 471.57 0.32 0.30

7.20 2.04 1.89 1.89 119.43
36pl  478.77 0.25 0.23

15.02 2.57 2.15 2.15 119.01
37s1  493.79  0.10 0.06

13.00 2.84 14.76 2.84 130.93
372 506.79 0.34 2.21

2.02 1.49 2.23 1.49 131.67
38kl  508.81 1.14 0.00



Naziv projekta: Put u KriZanciji

15.00
39 523.81 0.12 0.74

15.00
40 538.81 0.26 0.48

15.00
41 553.81 0.06 0.56

15.00
42 568.81 0.23 0.43

15.00
43 583.81 0.22 0.19

15.00
44 598.81 1.10 0.45

15.00
45 613.81 0.67 0.74

15.00
46 628.81 0.18 0.76

15.00
47 643.81 0.13 0.64

15.00
48 658.81 0.27 0.37

15.00
49 673.81 0.14 0.41

15.00
50 688.81 0.22 0.51

15.00
51 703.81 0.24 0.46

15.00
52 718.81 0.61 0.00

15.00
53 733.81 0.03 1.34

15.00
54 748.81 0.09 1.21

15.00
55 763.81 0.77 0.40

15.00
56 778.81 1.08 0.60

15.00
57 793.81 0.35 1.59

15.00
58 808.81 1.15 2.09

15.00
59 823.81 0.95 0.00

15.00
60 838.81 0.28 0.08

15.00

61 853.81  0.13  0.87
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Iskop, nasip



Naziv projekta: Put u KriZanciji Iskop, nasip

15.00 3.04 12.24 3.04 211.84

15.00 9.14 16.48 9.14 219.19
63 883.81 0.94 1.44

2.24 2.34 3.57 2.34 220.41
64 886.05 1.15 1.75

5.00 4.73 9.29 4.73 224.97
65 891.05 0.74 1.97

5.00 10.01 11.23 10.01 226.19
66 896.05 3.26 2.53

5.00 13.85 16.68 13.85 229.02
67 901.05 2.28 4.15

5.00 9.24 20.25 9.24 240.03
68 906.05 1.42 3.95

5.00 15.29 20.63 15.29 245.37
69 911.05 4.70 4.30

5.00 38.60 19.08 19.08 225.85
70 916.05 10.74 3.34

5.00 30.26 18.44 18.44 214.03
71 921.05 1.36 4.04

5.00 3.52 20.24 3.52 230.75
12 926.05 0.05 4.06

2.75 0.25 10.54 0.25 241.04
12a 928.80 0.14 3.60

2.24 0.21 7.58 0.21 248.41
13 931.04 0.05 3.16

Projektant: 4



Naziv projekta: Put u KriZanciji
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Naziv projekta: Put u KriZanciji
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0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Jar DVan Jar LVan Jar D

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

15.

15.

15.

10.

14.

14.

15.

12.

15.

15.

15.

15.

16.

15.

16.

14.

15.

15.

13.

00

00

00

04

84

48

36

70

42

42

00

00

71

99

00

99

00

.20

02

00

.02

3.75

7.50

7.50

5.02

7.42

7.24

7.68

6.35

7.71

3.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.55

7.50

7.50

7.50

2.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.85

3.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

Jarci



Naziv projekta: Put u KriZanciji

Stac

Jar L

Jar DVan Jar LVan Jar D

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

538.

553.

568.

583.

598.

613.

628.

643.

658.

673.

688.

703.

718.

733.

748.

763.

778.

793.

808.

823.

838.

853.

81

81

81

81

81

81

81

81

81

81

81

81

81

81

81

81

81

81

81

81

81

81

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.86

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.50

.50

.40

.56

.47

.00

.00

.00

.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

15.

15.

15.

15.

15.

15.

15.

15.

15.

15.

15.

15.

15.

15.

15.

15.

15.

15.

15.

15.

15.

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.41

6.41

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.15

.50

.78

.22

.12

.05

.52

.00

.18

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

Jarci



Naziv projekta: Put u KriZanciji

Jar DVan Jar LVan Jar D

63

64

65

66

67

68

69

70

71

12

T2a

883.

886.

891.

896.

901.

906.

911.

91e.

921.

926.

81

05

05

05

05

05

05

05

05

05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Udalj

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.15

.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7.93

7.50

1.12

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

1.38

1.12

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Projektant:

Jarci



Naziv projekta: Put u KriZanciji Planum tampona, posteljice i trupa

Naziv Stac TamponPost (Podl) Trup L Trup D Tr.ceste Duzina TamponPost (Podl) Tr.ceste

1 0.00 14.00 14.97 7.14 9.97 17.11
0.10 1.40 1.50 1.72

la 0.10 14.00 14.97 7.53 9.79 17.32
0.90 10.35 11.66 13.711

1b 1.00 9.00 10.95 5.82 7.33 13.16
1.00 7.75 9.70 12.60

2 2.00 6.50 8.45 5.33 6.70 12.04
1.00 5.85 7.80 10.24

2a 3.00 5.20 7.15 4.25 4.18 8.43
1.00 4.70 6.65 1.72

2b 4.00 4.20 6.15 3.44 3.58 7.02
1.00 3.90 5.85 6.58

2c 5.00 3.60 5.55 2.94 3.20 6.13
1.00 3.30 4.76 5.71

2d 6.00 3.00 3.97 2.47 2.82 5.28
7.26 21.78 28.84 36.61

3 13.26 3.00 3.97 2.20 2.60 4.80
14.98 44.94 59.51 72.95

4 28.24 3.00 3.97 2.58 2.36 4,94
0.00 0.00 0.00 0.00

4 28.24 3.00 3.97 2.58 2.36 4,94
15.00 45.00 52.29 72.00

5 43.24 3.00 3.00 2.37 2.29 4.66

12.31 36.93 42.56 56.10
6pl 55.55 3.00 3.92 2.01 2.44 4.45

15.78 47.34 61.78 78.03
sl 71.33 3.00 3.92 2.54 2.90 5.44

15.78 47.34 61.78 80.13
8kl 87.11 3.00 3.92 2.13 2.59 4.72

%9l 95.53 3.00 3.93 2.63 2.50 5.12

13.55 40.64 46.95 67.21
10sl1 109.07 3.00 3.00 2.37 2.43 4.80

15.12 45.36 52.41 72.31
11kl 124.19 3.00 3.93 2.63 2.13 4.76

12.33 36.99 48.51 61.17
12pl 136.52 3.00 3.9 2.74 2.42 5.16

16.75 50.26 65.97 84.33
13s1 153.27 3.00 3.94 2,22 2.69 4,91

16.75 50.26 74.44 98.86
14kl 170.03 3.00 4.95 4.33 2.56 6.89

3.00 9.00 14.84 25.24

Planum tampona . 538.34 (m2) :
Planum posteljice (podl): 690.81 (m2) :
Planum trupa ceste : 904.64 (m2) :



Naziv projekta: Put u KriZanciji Planum tampona, posteljice i trupa

Naziv Stac TamponPost (Podl) Trup L Trup D Tr.ceste Duzina TamponPost (Podl) Tr.ceste

0.99 2.96 4.88 7.43

15.71 47.12 71.72 95.07
16sl 189.72 3.00 4.95 4.23 2.75 6.98

15.70 47.10 77.68 99.18
17kl 205.42 3.00 4.95 2.98 2.67 5.66

14.21 42.62 70.30 89.51
18 219.63 3.00 4.95 2.71 4.24 6.94

15.00 45.00 74.22 117.55
19 234.63 3.00 4.95 4.25 4.48 8.73

15.00 45.00 74.22 130.67
20 249.63 3.00 4.95 4.03 4,67 8.70

15.00 45.00 74.22 128.92
21 264.63 3.00 4.95 4.35 4.14 8.49

10.04 30.12 49.68 78.09
22pl 274.67 3.00 4.95 4.36 2.71 7.06

14.84 66.78 95.69 127.34
23sl 289.51 6.00 7.95 7.03 3.07 10.10

14.48 86.86 115.06 145.63
24kl 303.99 6.00 7.95 7.18 2.84 10.02

15.36 69.12 91.84 126.95
25 319.35 3.00 4.01 4,11 2.40 6.51

12.70 38.11 56.90 85.50
26pl 332.05 3.00 4.95 4.33 2.63 6.95

15.42 46.25 76.28 109.33
27sl 347.47 3.00 4.95 4.23 3.00 7.23

15.42 46.25 76.28 110.14
28kl 362.88 3.00 4.95 2.87 4.18 7.06

15.00 45.00 66.64 88.60
29 377.88 3.00 3.9 2.31 2.45 4.76

15.00 45.00 66.64 77.38
30 392.88 3.00 4.95 2.70 2.86 5.56

16.71 50.13 74.24 87.44
31pl 409.60 3.00 3.9 2.53 2.38 4,91

15.99 47.97 55.46 75.22
32sl 425.58 3.00 3.00 2,22 2.28 4.50

16.00 48.00 48.00 71.47
33kl 441.58 3.00 3.00 2.41 2.02 4.43

14.99 44.97 51.99 68.07
34 456.57 3.00 3.94 2.59 2.06 4.65

15.00 45.00 52.03 70.19

Planum tampona : 984,37 (m2) :
Planum posteljice (podl): 1430.00 (m2) :
Planum trupa ceste : 1989.67 (m2) :



Naziv projekta: Put u KriZanciji Planum tampona, posteljice i trupa

Naziv Stac TamponPost (Podl) Trup L Trup D Tr.ceste Duzina TamponPost (Podl) Tr.ceste

7.20 21.60 24.97 35.09

15.02 45.06 66.72 76.71
37sl 493.79 3.00 4.95 2.63 2.54 5.17

13.00 39.00 64.32 108.82
37a 506.79 3.00 4.95 7.07 4.50 11.57

2.02 6.05 9.97 17.80
38kl 508.81 3.00 4.95 3.11 2.99 6.10

15.00 45.00 59.61 78.30
39 523.81 3.00 3.00 2.30 2.04 4.34

15.00 45.00 45.00 66.92
40 538.81 3.00 3.00 2.29 2.29 4,58

15.00 45.00 52.03 69.31
41 553.81 3.00 3.9 2.56 2.10 4.66

15.00 45.00 52.03 69.05
42 568.81 3.00 3.00 2.39 2.16 4.55

15.00 45.00 52.03 71.45
43 583.81 3.00 3.9 2.66 2.32 4,98

15.00 67.50 81.56 102.42
44 598.81 6.00 6.94 6.41 2.27 8.68

15.00 90.00 104.06 126.47
45 613.81 6.00 6.94 6.18 2.01 8.18

15.00 90.00 104.06 120.49
46 628.81 6.00 6.94 5.49 2.39 7.88

15.00 67.50 74.53 91.31
47 643.81 3.00 3.00 2.04 2.25 4.29

15.00 45.00 45.00 67.01
48 658.81 3.00 3.00 2.40 2.25 4.64

15.00 45.00 52.03 70.61
49 673.81 3.00 3.9 2.52 2.25 4.7

15.00 45.00 52.03 69.83
50 688.81 3.00 3.00 2.29 2.24 4.54

15.00 45.00 45.00 68.40
51 703.81 3.00 3.00 2.31 2.217 4.58

15.00 45.00 52.03 74.00
52 718.81 3.00 3.9 2.81 2.47 5.28

15.00 45.00 66.64 90.32
53 733.81 3.00 4,95 2.55 4.21 6.76

15.00 45.00 74.22 102.29

15.00 45.00 74.22 104.71

Planum tampona : 1011.70 (m2) :
Planum posteljice (podl): 1252.09 (m2) :
Planum trupa ceste : 1681.30 (m2) :



Naziv projekta: Put u KriZanciji Planum tampona, posteljice i trupa

Naziv Stac TamponPost (Podl) Trup L Trup D Tr.ceste Duzina TamponPost (Podl) Tr.ceste

15.00 45.00 74.22 111.25

15.00 45.00 74.22 115.10
57 793.81 3.00 4.95 3.07 4.53 7.60

15.00 45.00 74.22 130.45
58 808.81 3.00 4.95 4.96 4.84 9.80

15.00 45.00 74.22 115.16
59 823.81 3.00 4.95 2.63 2.93 5.56

15.00 45.00 66.64 79.83
60 838.81 3.00 3.9 2.67 2.41 5.09

15.00 45.00 66.64 90.00
61 853.81 3.00 4.95 2.68 4.23 6.91

15.00 45.00 74.22 103.43
62 868.81 3.00 4.95 2.74 4.14 6.88

15.00 78.37 107.60 138.17
63 883.81 7.45 9.40 7.37 4.18 11.55

64 886.05 10.75 12.70 10.71 4.15 14.86

65 891.05 17.25 19.20 17.01 4.10 21.11

5.00 98.25 107.99 118.35
66 896.05 22.05 24.00 22.02 4.21 26.23

5.00 116.50 126.24 138.10
67 901.05 24.55 26.50 24.69 4.32 29.01

5.00 124.75 134.49 145.75
68 906.05 25.35 27.30 24.85 4.44 29.29

5.00 124.75 134.49 146.84
69 911.05 24.55 26.50 24.97 4.47 29.44

5.00 116.50 126.24 143.16
70 916.05 22.05 24.00 23.68 4.14 27.82

5.00 98.25 107.99 122.60
71 921.05 17.25 19.20 17.03 4.19 21.22

5.00 70.00 79.74 89.89
12 926.05 10.75 12.70 10.34 4.39 14.74

2.75 24.09 28.17 34.73
12a 928.80 6.75 7.76 6.08 4.41 10.49

2.24 12.60 14.86 20.72

Planum tampona 1 1269.45 (m2) :
Planum posteljice (podl): 1576.68 (m2) :
Planum trupa ceste 1 1963.03 (m2) :
Planum tampona : 3803.86 (m2) :
Planum posteljice (podl): 4949.59 (m2) :
Planum trupa ceste : 6538.64 (m2) :

Projektant: 4



Naziv projekta: Put u Krizanciji Kolnicka konstrukcija

Naziv  Stac kolnik podl+bank Udalj kolnik podl+bank
1 0.00 14.00 0.12 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00

0.10 1.40 0.02
la 0.10 14.00 0.21 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00

0.90 10.35 0.26
1b 1.00 9.00 0.36 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00

1.00 7.75 0.36
2 2.00 6.50 0.36 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00

1.00 5.85 0.36
2a 3.00 5.20 0.36 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00

1.00 4.70 0.36
2b 4,00 4.20 0.36 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00

1.00 3.90 0.36
2c 5.00 3.60 0.36 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00

1.00 3.30 0.28
2d 6.00 3.00 0.21 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00

7.26 21.78 1.50
3 13.26  3.00 0.21 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00

14.98 44.94 3.09
4 28.24  3.00 0.21 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00
4 28.24  3.00 0.21 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00

15.00 45.00 1.94
5 43.24  3.00 0.05 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00

12.31 36.93 1.48
6pl 55.55  3.00 0.19 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00

15.78 47.34 2.96
1sl 71.33  3.00 0.19 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00

15.78 47.34 2.96
8kl 87.11  3.00 0.19 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00

9l 95.53  3.00 0.19 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00

13.55 40.64 1.66
10sl  109.07  3.00 0.05 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00

15.12 45.36 1.86
11kl 124.19  3.00 0.19 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00

12.33 36.99 2.39
12pl 136.52  3.00 0.19 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00

16.75 50.26 3.26
13s1  153.27  3.00 0.19 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00

16.75 50.26 4.65
14kl 170.03  3.00 0.36 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00

3.00 9.00 1.08
l4a  173.03  3.00 0.36 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00

0.35 kolnik (m2) : 538.34
(m3) : 209.61



Naziv projekta: Put u KriZanciji

Kolnicka konstrukcija

19
20
21
22pl
23sl
24k1
25
26pl
27sl
28k1
29
30
31pl
32s1
33kl
34

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

.35

35

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

15.71

15.70

14.21

15.00

15.00

15.00

10.04

14.84

14.48

15.36

12.70

15.42

15.42

15.00

15.00

16.71

15.99

16.00

14.99

15.00

47.

47.

42.

45.

45.

45

30.

66.

86.

69.

38.

46.

46.

45.

45.

50.

47.

48.

44,

45.

.96

12

10

62

00

00

.00

12

78

86

12

11

25

25

00

00

13

97

00

97

00

.36

.66

.66

12

.40

.40

.40

.62

.35

.22

.45

.68

.55

.55

.16

.16

.64

.98

.85

.86

173.03 .00
174.02 .00
189.72 .00
205.42 .00
219.63 .00
234.63 .00
249.63 .00
264.63 .00
274.67 .00
289.51 .00
303.99 .00
319.35 .00
332.05 .00
347.47 .00
362.88 .00
377.88 .00
392.88 .00
409.60 .00
425.58 .00
441.58 .00
456.57 .00
471.57 .00

0.35 kolnik

0.36 0
0.36 0
0.36 0.
0.36 0.
0.36 0.
0.36 0.
0.36 0.
0.36 0.
0.36 0.
0.36 0.
0.36 0.
0.22 0.
0.36 0.
0.36 0.
0.36 0.
0.19 0.
0.36 0.
0.19 0.
0.05 0.
0.05 0.
0.19 0
0.05 0.
(m2) : 984.
(m3) : 381.



Naziv projekta: Put u KriZanciji

Kolnicka konstrukcija

36pl
37s1
37a
38k1
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

55

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

.35

35

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00
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Naziv projekta: Put u Krizanciji Kolnicka konstrukcija

15.00 45.00 5.40

15.00 45.00 5.40
57 793.81  3.00 0.36 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00

15.00 45.00 5.40
58 808.81  3.00 0.36 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00

15.00 45.00 5.40
59 823.81  3.00 0.36 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00

15.00 45.00 4.16
60 838.81  3.00 0.19 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00
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61 853.81  3.00 0.36 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00
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5.00 124.75 1.81
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5.00 116.50 1.81
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5.00 98.25 1.81
11 921.05 17.25 0.36 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00

5.00 70.00 1.81
12 926.05 10.75 0.36 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00

2.75 24.09 0.80
72a  928.80  6.75 0.22 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00

2.24 12.60 0.49
73 931.04  4.50 0.22 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00

0.35 kolnik (m2):  3803.86
(m3):  1445.40

Projektant: 4
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Dokaznica mjera za §.c. ..Put u Krizanc¢iji‘

PRIPREMNI RADOVI

1. Obnova gradevinskog iskol¢enja osi i profila trase po potrebi putem geodetske sluzbe.
Izvoditelj radova mora neposredno nakon uvodenja u posao, a prije zapocinjanja radova
izgradnje, obnoviti iskolCenje i obiljezbu osovinskog poligona i svih profila osi trase Sumske
ceste sukladno podacima iz priloga Elaborat iskolcenja i priloga Crtani poprecni profili
(M1:100). Obracun se vrsi po metru duznom obnovljene trase. Duljina je iskaz mjera i koli¢ina.

m’ 931.04

2. Prijevoz strojeva kamionom i niskonoseé¢om prikolicom.

Duljina trajanja prijevoza mjeri se u satima za pojedine strojeve.

e BULDOZER
e BAGER
e GREDER
e VALJAK
h 8.00

3. Strojni iskop panjeva posjecenih stabala bagerom i dozerom, te njihovo deponiranje van
pojasa zemljorada.
Stavka obuhvaca razbijanje panjeva posjecenih stabala bagerom, vadenje ostatka razbijenih
panjeva. Obracun po komadu izvadenih panjeva posjecenih stabala. Ukupna koli¢ina iskopanih
panjeva prema promjeru panja u kategorijama:

e D=20-50cm kom 136
e D=50-90cm kom 64
e D=>90cm kom 11

4. Zatrpavanje panjeva.
Stavka obuhvaca utovar panjeva u kamion, prijevoz na deponiju izvan pojasa gradnje, iskop rova
1 zatrpavanje panjeva posjecenih stabala.  Obracun po komadu zatrpanih panjeva posjecenih
stabala.

kom 211
5. Strojno krcenje Siblja i grana sa trase dozerom.
Stavka obuhvaca €iS¢enje trase gradiliSta od niskog raslinja, grmlja i stabala prsnog promjera do
7 cm buldozerom i1 deponiranje o¢iS¢enog biljnog materijala van pojasa gradnje, te uredenje
deponija. Obracun po m? o¢idéene trase gradilista. Koli¢ina je iskaz mjera i koli¢ina na 40 %
povrsine.

m?  3812.80

ZEMLJANI RADOVI

1. Strojni iskop materijala u Sirokom iskopu.
Stavka obuhvaca strojni iskop u materijalu u sirokom iskopu C kategorije dozerom ili bagerom
s korpom sa guranjem materijala u nasip ili deponiju na udaljenost do 20 m. Obradun po m®
iskopanog materijala. Ukupna koli¢ina iskopa umanjena za koli¢inu iskopa bagerskih jaraka, a
sve koli¢ine su iz iskaza mjera i koli¢ina.
m3  475.01
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2.

Strojni iskop trapeznih odvodnih jaraka bagerom (profilnom korpom).
Stavka obuhvaca strojni iskop trapeznih odvodnih jaraka u materijalu C kategorije sa
razastiranjem iskopanog materijala u nasip ili u deponij na udaljenosti do 20 m. Obracun po m®
iskopa iz jaraka (iskop do 1.5m*m"). Koli¢ine su iz iskaza mjera i koli¢ina.

mé  242.90

Skarpiranje pokosa iskopa.

Stavka obuhvaca uredenje pokosa iskopa na to¢nost 1-5 cm, sa razastiranjem materijala u nasip
ili deponij na udaljenost do 20 m.  Obracun po m? povrsine iskopa. Koli¢ine su iskaz mjera i
koli¢ina.

m? 129.78
Izrada nasipa.
Stavka obuhvaca planiranje transportiranog materijala iz iskopa svih kategorija u jednolicnim
slojevima debljine 30 cm, te sabijanje materijala valjkom na potrebnu zbijenost. Obra¢un po m®
izgradenog nasipa. Koli€ina je iz iskaza mjera i koli¢ina.

m3  469.50
Strojno profiliranje planuma.
Stavka obuhvaca planiranje grubo izradenog planuma grederom na to¢nost + 5 cm uz transport
viSka materijala u nasip ili deponij da se dobije projektirani uzduzni i popre¢ni profil prometnice.
Obraéun po m? profiliranog planuma. Koli¢ina je iz iskaza mjera i koli¢ina.

m?  4949.59
Valjanje posteljice.
Stavka obuhvaca valjanje posteljice na izradenom planumu teskim valjkom sa pet prijelaza po
istoj povrsini uz 1/3 preklopa tragova da se dobije jednoli¢no sabit i uvaljan planum. Obra¢un po
m? planuma. Koli¢ina je iskaz mjera i koli¢ina.

m?  4949.59
Utovar viska materijala iz iskopa.
Stavka se odnosi na utovar viska materijala iz iskopa bagerom ili utovarivatem u kamion.
Obracun po m® viska materijala iz iskopa. Koli¢ina je iz iskaza mjera i koli¢ina.

md  248.41
Prijevoz vi§ka iskopanog materijala.
Stavka se odnosi na prijevoz solo kamionom viska materijala C kategorije s trase na deponiju
udaljenu do 5 km van pojasa gradnje. Obradun po m® viska materijala iz iskopa. Koli¢ina je iz
iskaza mjera 1 koli¢ina.

mé  248.41

RADOVI NA ODVODNJI

Nabava plasti¢nih rebrastih (PEHD) cijevi.
Stavka se odnosi na nabavku cijevi za cijevne propuste. Duljina cijevi iznosi 6 m i postoji
mogucnost njenog produljenja spojnicom i slijedeCom cijevi istog promjera. Vanjski promjer
cijevi iznosi 630 mm. Obracun po komadu potrebnih cijevi i spojnica.

kom 5
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2. Ugradnja rebrastih plasti¢nih (PEHD) cijevi.
Stavka se odnosi na dobavu, izradu tamponske podloge od kamenog materijala granulacije 0-32
mm i debljine 20 cm u zbijenom stanju i ugradnju plasti¢nih rebrastih sa svim predradnjama,
iskopima i sabijanjima. Duljina cijevi 6 m. Vanjski promjer cijevi 630 mm. Obracun prema broju
propusta.

kom 4

3. Izgradnja Ceonih zidova cijevnih propusta.
Stavka se odnosi na dopremu materijala, armiranje, izvodenje opSava i ugradnja betona MB-20,
te njegu betona. Cijena se odnosi na oba ¢eona zida za jedan propust. Obrac¢un prema broju
propusta.

kom 4

4. Nabava plasti¢nih rebrastih (PEHD) cijevi.
Stavka se odnosi na broj potrebnih plasti¢nih rebrastih cijevi za prelazak uzduznih odvodnih
jaraka na privatne parcele. Duljina cijevi 6 m. Vanjski promjer 630 mm. U stavku nije
ukljucena ugradnja niti izgradnja ¢eonih zidova. Obracun prema procjeni broja potrebnih
komada cijevi.

kom 4

RADOVI NA KOLNICKOJ KONSTRUKCIJI

1. Nabava i utovar kamenog materijala.
Stavka obuhvac¢a nabavu i utovar kamenog materijala u kamenolomu krupnoée 0-90 mm za
izgradnju gornjeg stroja kolnic¢ke konstrukcije debljine 35 cm u sabitom stanju. Obra¢un po m®
kamena u rastresitom stanju (koeficijent sabijanja=1.25).

m3  1806.75

2. Prijevoz kamenog materijala.
Stavka obuhvaca prijevoz kamenog materijala na udaljenost 33 km. Uvijetovani kapacitet solo
kamiona 8 m®. Obra¢un po m® kamena u rastresitom stanju.

m3  1806.75

3. Uredenje slabonosivog temeljnog tla i posteljice geotekstilom.
Stavka obuhvaéa dobavu, dopremu i ugradnju geotekstila s ciljem uredenja slabonosivog
temeljnog tla i posteljice. Geotekstil je POLIMER — netkani geotekstil, minimalne $irine 4,00 m
sa slijede¢im znacajkama: 1. masa po jedinici povrsine > 270 g/m?, 2. najveéa vla¢na sila > 18,5
kN/m, 3. najveée vla¢no istezanje > 55 %, 4. tla¢na sila proboja klipa > 3000 N, 5. promjer
rupe/ispit. Pripadaju¢om kuglom < 17 mm, 6. staticka sila proboja piramidom > 750 N, 7.
dinami¢ka sila proboja piramidom > 510 N, 8. vodopropusnost > 1,0X10°3 m/s (k) i > 1 s (y) i
9. smanjenje vla¢ne sile do 40 % nakon izlaganja 360 sati UV zrakama. Geotekstil se polaZe na
ravnu, odgovarajuce pripremljenu povrSinu. Spojevi se izvode preklapanjem, zavarivanjem ili
Sivanjem, a najmanje vrijednosti veli¢ine preklopa iznose 50 cm. Obracun po m? ugradenog
geotekstila ukljucujuci okretnicu 1 mimoilaznice. Koli€ina je iz iskaza mjera 1 koli¢ina korigirana
povecanjem povrsine uslijed nagiba pokosa kolni¢ke konstrukcije 1 potrebnih preklopa
geotekstila.

m2 3800
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4. Uredenje slabog temeljnog tla polimernim mreZama.

Stavka obuhvaca dobavu, dopremu i1 ugradnju polimernih dvoosnih mreza s ciljem uredenja
slabog temeljnog tla. GeomreZza, minimalne Sirine 4,00 m, mora zadovoljavati slijedece znacajke:
1. masa po jedinici povrsine > 200 g/m?, 2. kvadratni oblik otvora (dvije osi), 3. veli¢ina otvora
39/39 mm, 4. vla¢na ¢vrstoca maksimalna popr./uzd. > 20 /> 20 kN/m, 5. vla¢na ¢vrstoca pri 2
% deform. popr./uzd. > 7 / > 7 kN/m, 6. vla¢na ¢vrstoca pri 5 % deform. popr./uzd. > 14 / > 14
KN/m, 7. torziona krutost u ravnini > 0,5 Nm/°, 8. tipi¢na ¢vrsto¢a ¢vora > 95 % vl. évrstoce i 9.
otpornost na kemijske 1 bakterioloSke utjecaje, otpornost na Stetno djelovanje smrzavice,
postojanost na UV zracenje, te otpornost protiv djelovanja zivotinja. Geomreza se polaze na
prethodno propisno postavljeni geotekstil. Mora biti dobro i jednoliko napeta u uzduznom 1
popre¢nom smjeru, zbog toga se rubovi, na svaka 2 m, ucvrS¢uju drvenim ili zeljeznim
klinovima. UzduZne i poprecne nastavke polimernih geomreza treba spojiti 1 uévrstiti Zeljeznim
spojnicama @ 5-8 mm u obliku slova ,,U* na razmacima od po 2 metra. Ako se uzduzni i popre¢ni
nastavci ne spajaju, treba izvesti preklop od 20 do 30 cm. Obra¢un po m? ugradenog geotekstila
ukljucujuéi okretnicu i mimoilaznice. Koli¢ina je iz iskaza mjera i koli¢ina korigirana
povecanjem povrSine uslijed nagiba pokosa kolni¢ke konstrukcije 1 potrebnih preklopa
geotekstila.

m? 3800

5. Strojnaizgradnja gornjeq stroja.
Stavka obuhvaca strojnu ugradnju kamenog materijala (razastiranje i planiranje kamena
grederom uz pripomo¢ radnika). Kameni kolnik se izvodi u 2 (dva) sloja tipa Mc. Adam debljine
35 (30+5) cm u sabijenom stanju. Obracun po m*® kamena u rastresitom stanju.
m3  1806.75
6. Valjanje kolni¢ke konstrukcije.
Svaki izradeni sloj se zasebno izraduje, zasebno valja statickim ili vibro-valjkom i kontrolira.
Za svaki sloj prilikom valjanja treba kontrolirati uvaljanost na uobi¢ajeni nacin i ne moze se
zapoceti s izradom II sloja dok nije postignuta propisana sabijenost | sloja. Debljina sabijene
kolni¢ke konstrukcije iznosi 35 cm. Obra¢un po m?® kamena u rastresitom stanju.
m3  1806.75

Projektant:
dr. sc. Marko Zori¢ mag. ing. silv.
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